

ПРИКАЗ

«16» марта 2022 г

№ 66

г. Тула

«Об утверждении проектно-сметной документации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Реконструкция двух КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.11, ф.8, расположенного по адресу: г.Тула, пос.Скуратово, Скуратовский мк-н, д.4-в», разработанную ООО «ДИММЕР» (проект шифр Д 21.44.00-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- 2КЛ 6 кВ протяженностью по 2,420 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 2х0,459 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2021г. составляет 45 227 398,65 руб., в т.ч. НДС – 7 537 899,78 руб.

Приложение:

- *сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;*
- *локальные сметы на 45-ти листах;*
- *расчет УНЦ на 1-м листе*

Генеральный директор



Ю.А. Волченков

Приказ подготовлен:


Специалист _____



О.Е.Сенопальникова


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера по эксплуатации _____



М.С.Волченков

Руководитель группы организации строительства ОКС _____



А.О.Ушаков

|

Заказчик АО «Тюльские городские электрические сети»
(наименование организации)
 "Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимости **45 227 398,65 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Реконструкция двух КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.11, ф.8, расположенного по адресу: г.Тула, пос.Скуратово, Скуратовский мк-н, д.4-в
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Демонтаж КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.11	34949,69	2576,66			37526,35
2	02-01-02	Демонтаж КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.8	48035,41	2576,66			50612,07
3	02-01-03	Строительство КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.11	12647836,06	7423157,55			20070993,61
4	02-01-04	Строительство КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.8	7295202,08	6659437,01			13954639,09
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	20026023,24	14087747,88			34113771,12
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	20026023,24	14087747,88			34113771,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	20026023,24	14087747,88			34113771,12
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.11				5598,97	5598,97
6	09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.8				5596,31	5596,31
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%	380494,44	267667,21			648161,65
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	380494,44	267667,21		11195,28	659356,93
		Итого по Главам 1-9	20406517,68	14355415,09		11195,28	34773128,05
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ АО "ТГЭС" №150 от 07.06.2021	Затраты на содержание службы заказчика - 1,74%				605052,43	605052,43
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный"				605052,43	605052,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01-01	Проектно-изыскательские работы КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.11				364028,50	364028,50

1	2	3	4	5	6	7	8
10	12-01-02	Проектно-изыскательские работы КЛ-6 кВ ПС 24 "Рудаково" - ТП 629 ф.8				243457,92	243457,92
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				607486,42	607486,42
		Итого по Главам 1-12	20406517,68	14355415,09		1223734,13	35985666,90
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	612195,53	430662,45		36712,02	1079570,01
		Итого "Непредвиденные затраты"	612195,53	430662,45		36712,02	1079570,01
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	21018713,21	14786077,54		1260446,15	37065236,91
Дополнительные работы и затраты							
12		Исполнительная съемка				48000,00	48000,00
13		Оформление охранных зон РЖД				541666,66	541666,66
14		Оформление охранных зон кабельных линий				34595,31	34595,31
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				624261,97	624261,97
Налоги и обязательные платежи							
15	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	4203742,64	2957215,51		376941,62	7537899,78
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	4203742,64	2957215,51		376941,62	7537899,78
		Итого по сводному расчету	25222455,85	17743293,05		2261649,75	45227398,65

Руководитель ГОС ОКС

Ушаков А.О.