



РОССЕТИ
ЦЕНТР

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество
«Тульские городские электрические сети»

ПРИКАЗ

« 22 » ноября 2022 г

№ 138

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной
документации»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 21 "Подземгаз" РП 63 ф.10», разработанную ООО «ЛегионЭнерго» (проект шифр 104-2021-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 6 кВ общей протяженностью 3,100 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 2,248 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2022г. составляет 75 112 280,00 руб., в т.ч. НДС – 12 518 713,33 руб.

Приложение:

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 1-м листе;
- локальные сметы на 23-х листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

И.о.генерального директора

С.И.Медведев

Заказчик

АО "Тюльские городские электрические сети"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1


Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 21 "Подземгаз" РП 63 ф.10

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Электромонтажные работы	57 208,63	1 039,49	13,33		58 261,45
	Итого по Главе 2. "Основные объекты		57 208,63	1 039,49	13,33		58 261,45
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				8,24	8,24
3		Исполнительная съемка				40,00	40,00
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					48,24	48,24
	Итого по Главам 1-9		57 208,63	1 039,49	13,33	48,24	58309,69
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ АО "ТГЭС" от 04.05.2022г.	Затраты на содержание службы заказчика -1,53%				892,14	892,14
	Итого по Главе 10. "Содержание службы					892,14	892,14
	Итого по Главам 1-10		57 208,63	1 039,49	13,33	940,38	59 201,83
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ДП №591 от 24.11.2021 Компания "Электромонтаж"	Проектно-изыскательские работы				2 772,01	2 772,01
		Итого по Главе 12.				2 772,01	2 772,01
		Итого по Главам 1-12	57 208,63	1 039,49	13,33	3 712,39	61 973,84
Непредвиденные затраты							
6	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр	Непредвиденные работы и затраты - 1%	572,09	10,39	0,13	37,12	619,73
	Итого "Непредвиденные затраты"		572,09	10,39	0,13	37,12	619,73
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		57 780,71	1 049,88	13,47	3 749,51	62 593,57
Налоги и обязательные платежи							
7	Налоговой кодекс РФ	НДС - 20%	11556,14	209,98	2,69	749,90	12518,71
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		11556,14	209,98	2,69	749,90	12518,71
	Итого по сводному расчету		69 336,85	1 259,86	16,16	4 499,41	75 112,28

Руководитель ГОС ОКС



Ушаков А.О.