

ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 19

г. Тула

«Об утверждении проектно-сметной документации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-10 кВ от РП 29 до ТП 242, расположенной по адресу: г.Тула, ул.Стеранова - ул.Чапаева», разработанную ООО «Электросвет» (проект шифр 1004/21-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,716 км, в т.ч.:
 - прокол методом ГНБ – 0,536 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021г. составляет 12 100 332,77 руб., в т.ч. НДС – 2 016 722,13 руб.

Приложение:

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;
- локальные сметы на 20-ти листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор



Ю.А. Волченков

Заказчик АО «Тульские городские электрические сети»
(наименование организации)
"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **12 100 332,77 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Строительство КЛ-10 кВ от РП 29 до ТП 242, расположенной по адресу: г.Тула, ул.Стеранова - ул.Чапаева
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ 10 кВ	6 838 483,00	1 523 752,00			8 362 235,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6 838 483,00	1 523 752,00			8 362 235,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	6 838 483,00	1 523 752,00			8 362 235,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	6 838 483,00	1 523 752,00			8 362 235,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				3 505,00	3 505,00
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%	129 931,18	28 951,29			158 882,47
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	129 931,18	28 951,29		3 505,00	162 387,47
		Итого по Главам 1-9	6 968 414,18	1 552 703,29		3 505,00	8 524 622,47
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ АО "ТГЭС" №150 от	Содержание службы заказчика - 1,74%				148 328,43	148 328,43
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	148 328,43	148 328,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				1 102 399,24	1 102 399,24
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1 102 399,24	1 102 399,24
		Итого по Главам 1-12	6 968 414,18	1 552 703,29	0,00	1 254 232,67	9 775 350,14
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	209 052,43	46 581,10		37 626,98	293 260,50
		Итого "Непредвиденные затраты"	209 052,43	46 581,10		37 626,98	293 260,50
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	7 177 466,60	1 599 284,39		1 291 859,65	10 068 610,64
Дополнительные работы и затраты							
7		Исполнительная съемка				15 000,00	15 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				15 000,00	15 000,00
		Итого с учетом дополнительных работ и затрат	7177466,60	1599284,39	0,00	1306859,65	10 083 610,64
Налоги и обязательные платежи							
8	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 435 493,32	319 856,88	0,00	261 371,93	2 016 722,13
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 435 493,32	319 856,88		261 371,93	2 016 722,13
		Итого по сводному расчету	8 612 959,92	1 919 141,26	0,00	1 568 231,58	12 100 332,77

Руководитель ГОС ОКС



Ушаков А.О.