



РОССЕТИ
ЦЕНТР

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество
«Тульские городские электрические сети»

ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 54

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной
документации»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 «Рудаково» - РП пос.Южный ф.4 по адресу: г.Тула, пос.Скуратово, пос.Южный», разработанную ООО «ДИММЕР» (проект шифр Д 21.45.00-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 6 кВ общей протяженностью 1,875 км, в т.ч.:
 - прокол методом ГНБ – 0,631 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021г. составляет 27 815 810,00 руб., в т.ч. НДС – 4 635 970,00 руб.

Приложение:

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 1-м листе;
- локальные сметы на 21-м листе;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор

Ю.А.Волченков

Заказчик

АО "Тульские городские электрические сети"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2022 г.

(ссылка на документ об утверждении)

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 «Рудаково» - РП пос.Южный ф.4

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Электромонтажные работы	13 849,98	5 783,35	0,00		19 633,33
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		13 849,98	5 783,35	0,00		19 633,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ГСН 81-05-02-2007	Зимнее удорожание 1,9%	263,15	109,88			373,03
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				5,71	5,71
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		263,15	109,88		5,71	378,74
	Итого по Главам 1-9		14 113,13	5 893,24	0,00	5,71	20012,07
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Постановление №468 от 21.06.2010	Затраты на строительный контроль-2,14%				0,00	0,00
5	Приказ АО "ТГЭС" №150 от 07.06.2021 г.	Затраты на содержание службы заказчика -1,74%				348,21	348,21
	Итого по Главе 10. "Содержание службы"					348,21	348,21
	Итого по Главам 1-10		14 113,13	5 893,24	0,00	353,92	20 360,28
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				2 144,42	2 144,42
		Итого по Главе 12.				2 144,42	0,00
		Итого по Главам 1-12	14 113,13	5 893,24	0,00	2 498,33	22 504,70
Непредвиденные затраты							
7	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр	Непредвиденные работы и затраты - 3%	423,39	176,80	0,00	74,95	675,14
	Итого "Непредвиденные затраты"		423,39	176,80	0,00	74,95	675,14
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		14 536,52	6 070,03	0,00	2 573,28	23 179,84
Налоги и обязательные платежи							
8	Налоговой кодекс РФ	НДС - 20%	2907,30	1214,01	0,00	514,66	4635,97
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		2907,30	1214,01	0,00	514,66	4635,97
	Итого по сводному расчету		17 443,83	7 284,04	0,00	3 087,94	27 815,81

Руководитель ГОС ОКС

Ушаков А.О.