

## ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 61

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной документации»**

### ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-10 кВ ТП 244 - ТП 574, расположенной по адресу: г. Тула, ул.Замочная-ул.Ложевая», разработанную ООО «Электросвет» (проект шифр 1003/21-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,431 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 0,295 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2021г. составляет 5 767 009,80 руб., в т.ч. НДС – 961 168,30 руб.

*Приложение:*

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 2-х листах;
- локальные сметы на 27-ми листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор



Ю.А. Волченков

Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме . 5 767 009,80 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Строительство КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 574, расположенной по адресу: г.Тула, \_\_\_\_\_

ул.Замочная - ул.Ложевая

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ	3 679 812,00	617 432,00			4 297 244,00
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	3 679 812,00	617 432,00			4 297 244,00
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
2	07-01-01	Благоустройство	113 329,00				113 329,00
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	113 329,00				113 329,00
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	3 793 141,00	617 432,00			4 410 573,00
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	3 793 141,00	617 432,00			4 410 573,00
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				4 001,00	4 001,00
4	ГСН-81-05-02 2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%	72 069,68	11 731,21			83 800,89
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	72 069,68	11 731,21		4 001,00	87 801,89
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	3 865 210,68	629 163,21		4 001,00	4 498 374,89
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
5	Приказ АО "ТГЭС" №150 от 07.06.2021 г.	Затраты на службу заказчика-застройщика (1,74%)				78 271,72	78 271,72
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>				78 271,72	78 271,72
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
6	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				89 218,92	89 218,92
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>				89 218,92	89 218,92
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	3 865 210,68	629 163,21		171 491,64	4 665 865,53
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	115 956,32	18 874,90		5 144,75	139 975,97
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	115 956,32	18 874,90		5 144,75	139 975,97
		<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>	3 981 167,00	648 038,10		176 636,39	4 805 841,50

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8	Налоговой кодекс РФ	НДС - 20%	796 233,40	129 607,62		35 327,28	961 168,30
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		796 233,40	129 607,62		35 327,28	961 168,30
	<b>Итого по сводному расчету</b>		4 777 400,40	777 645,73		211 963,67	5 767 009,80

Руководитель ГОС ОКС

Ушаков А.О.