



РОССЕТИ
ЦЕНТР

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество

«Тульские городские электрические сети»

ПРИКАЗ

« 04 » мая 2022 г

№ 151

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной
документации»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-6 кВ ПС 17 «Щегловская» - РП 65 ф.8Б», разработанную ООО «ЭнергоПромМонтаж» (проект шифр 153-Р-12/20-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 6 кВ общей протяженностью 1,734 км, в т.ч.:
 - прокол методом ГНБ – 0,242 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2022г. составляет 15 636 990,00 руб., в т.ч. НДС – 2 606 165,00 руб.

Приложение:

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 1-м листе;
- локальные сметы на 17-ти листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

Генеральный директор

Ю.А.Волченков

Заказчик

АО "Тюльские городские электрические сети"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2022 г.

(ссылка на документ об утверждении)

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА


Строительство КЛ-6 кВ ПС 17 "Щегловская" РП 65 ф.8Б

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-6 кВ	10 890,46	703,59			11 594,05
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		10 890,46	703,59			11 594,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				3,89	3,89
3		Исполнительная съемка				20,00	20,00
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					23,89	23,89
	Итого по Главам 1-9		10 890,46	703,59	0,00	23,89	11 617,95
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ АО "ТГЭС" от 04.05.2022г.	Затраты на содержание службы заказчика -1,53%				177,75	177,75
	Итого по Главе 10. "Содержание службы"					177,75	177,75
	Итого по Главам 1-10		10 890,46	703,59	0,00	201,65	11 795,70
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ДП №655 от 16.12.2021 Компания "Электромонтаж"	Проектно-изыскательские работы				855,60	855,60
		Итого по Главе 12.				855,60	855,60
		Итого по Главам 1-12	10 890,46	703,59	0,00	1 057,24	12 651,30
Непредвиденные затраты							
6	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр	Непредвиденные работы и затраты - 3%	326,71	21,11	0,00	31,72	379,54
	Итого "Непредвиденные затраты"		326,71	21,11	0,00	31,72	379,54
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		11 217,17	724,70	0,00	1 088,96	13 030,83
Налоги и обязательные платежи							
7	Налоговой кодекс РФ	НДС - 20%	2 243,43	144,94	0,00	217,79	2 606,16
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		2 243,43	144,94	0,00	217,79	2 606,16
	Итого по сводному расчету		13 460,60	869,64	0,00	1 306,75	15 636,99

Руководитель ГОС ОКС



Ушаков А.О.