



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество  
«Тульские городские электрические сети»

## ПРИКАЗ

« 22 » *июня* 2022 г

№ *137*

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной документации»**

### ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство и монтаж КЛ-10 кВ ТП 404 - ТП 1222 ф.41 ПС 110/10кВ №149 "Мясново" с заменой кабеля», разработанную ООО «ЛегионЭнерго» (проект шифр 106-2021-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 10 кВ общей протяженностью 1,537 км, в т.ч.:
  - прокол методом ГНБ – 1,144 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2022г. составляет 37 756 030,00 руб., в т.ч. НДС – 6 292 671,67 руб.

*Приложение:*

- *сводный сметный расчет стоимости строительства на 1-м листе;*
- *локальные сметы на 22-х листах;*
- *расчет УНЦ на 1-м листе*

**И.о.генерального директора**

**С.И.Медведев**

Заказчик

АО "Тулские городские электрические сети"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

(ссылка на документ об утверждении)


## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительство и монтаж КЛ-10 кВ ТП 404 - ТП 1222 ф.41 ПС 110/10кВ №149 "Мясново" с заменой кабеля  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ	28 097,37	449,84	26,67		28 573,87
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		28 097,37	449,84	26,67		28 573,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				6,78	6,78
3		Исполнительная съемка				20,00	20,00
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					26,78	26,78
	Итого по Главам 1-9		28 097,37	449,84	26,67	26,78	28600,65
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ АО "ТГЭС" от 2022г.	Затраты на содержание службы заказчика -1,53%				437,59	437,59
	Итого по Главе 10. "Содержание службы"					437,59	437,59
	Итого по Главам 1-10		28 097,37	449,84	26,67	464,37	29 038,24
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	ДП №590 от 24.11.2021 Компания "Электромонтаж"	Проектно-изыскательские работы				1 508,71	1 508,71
		Итого по Главе 12.				1 508,71	1 508,71
		Итого по Главам 1-12	28 097,37	449,84	26,67	1 973,07	30 546,94
Непредвиденные затраты							
6	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр	Непредвиденные работы и затраты - 3%	842,92	13,50	0,80	59,19	916,41
	Итого "Непредвиденные затраты"		842,92	13,50	0,80	59,19	916,41
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		28 940,29	463,34	27,47	2 032,26	31 463,36
Налоги и обязательные платежи							
7	Налоговой кодекс РФ	НДС - 20%	5788,06	92,67	5,49	406,45	6292,67
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5788,06	92,67	5,49	406,45	6292,67
	Итого по сводному расчету		34 728,35	556,01	32,96	2 438,71	37 756,03

Руководитель ГОС ОКС



Ушаков А.О.