



РОССЕТИ
ЦЕНТР

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество

«Тульские городские электрические сети»

ПРИКАЗ

« 02 » июня 2022 г

№ 127

г. Тула

«Об утверждении проектно-сметной документации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство и монтаж КЛ-6 кВ ПС 219 "Центральная"-РП 13 ф.7», разработанную ООО «ЛегионЭнерго» (проект шифр 120-2021-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 6 кВ общей протяженностью 2,520 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 1,719 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2022г. составляет 52 581 670,00 руб., в т.ч. НДС – 8 763 610,00 руб.

Приложение:

- *сводный сметный расчет стоимости строительства на 1-м листе;*
- *локальные сметы на 25-ти листах;*
- *расчет УНЦ на 1-м листе*

И.о.генерального директора

С.И.Медведев

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

52 581,67 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1


Строительство и монтаж КЛ-6 кВ ПС 219 "Центральная"-РП 13 ф.7

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 1 квартал 2022г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-6 кВ	37 529,63	2 713,33	35,42		40 278,38
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	37 529,63	2 713,33	35,42		40 278,38
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	37 529,63	2 713,33	35,42		40 278,38
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	37 529,63	2 713,33	35,42		40 278,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				8,35	8,35
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				8,35	8,35
		Итого по Главам 1-9	37 529,63	2 713,33	35,42	8,35	40 286,73
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
3	ДП №591 от 24.11.2021	Проектно-изыскательские работы				2 225,95	2 225,95
	Комп. Электропроектирование	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				2 225,95	2 225,95
		Итого по Главам 1-12	37 529,63	2 713,33	35,42	2 234,30	42 512,68
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, включая расходы на проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт, реконструкцию, модернизацию, ликвидацию объектов	1 125,89	81,40	1,06	67,03	1 275,38
		Итого "Непредвиденные затраты"	1 125,89	81,40	1,06	67,03	1 275,38
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	38 655,52	2 794,73	36,48	2 301,33	43 788,06
Дополнительные работы и затраты							
5		Исполнительная съемка				30,00	30,00
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				30,00	30,00
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	7 731,10	558,95	7,30	466,27	8 763,61
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	7 731,10	558,95	7,30	466,27	8 763,61
		Итого по сводному расчету	46 386,63	3 353,68	43,78	2 797,59	52 581,67

Руководитель ГОС ОКС



Ушаков А.О.

Страница 1