



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество

«Тульские городские электрические сети»

## ПРИКАЗ

« 22 » июня 2022 г

№ 139

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной  
документации»**

### ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-6 кВ ПС 202 "Пролетарская" - РП 62 ф.4, ф.5, разработанную ООО «ЭнергоПромМонтаж» (проект шифр 159-Р-02/21-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 6 кВ общей протяженностью 2,716 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 0,574 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2022г. составляет 27 334 340,00 руб., в т.ч. НДС – 4 555 723,33 руб.

*Приложение:*

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 1-м листе;
- локальные сметы на 20-ти листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

И.о.генерального директора

С.И.Медведев

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 27 334,34 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Строительство КЛ-6 кВ ПС 202 "Пролетарская" - РП 62 ф.4, ф.5

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 1 квартал 2022г.

| № пп  | Обоснование                        | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат  | Сметная стоимость, тыс.руб.                                    |                 |              |               |           |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------|--------------|---------------|-----------|
|   |                                    |   | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего     |
| 1   | 2                                  | 3   | 4  | 5               | 6            | 7             | 8         |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                      |                                    |   |  |                 |              |               |           |
| 1   | 02-01-01                           | Строительство 2КЛ-6 кВ  | 18 545,98  | 1 652,93        | 0,00         |               | 20 198,91 |
|   |                                    | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"  | 18 545,98  | 1 652,93        | 0,00         |               | 20 198,91 |
| <b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>             |                                    |   |  |                 |              |               |           |
|   |                                    | Итого по Главам 1-7   | 18 545,98  | 1 652,93        | 0,00         |               | 20 198,91 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                       |                                    |   |  |                 |              |               |           |
|   |                                    | Итого по Главам 1-8   | 18 545,98  | 1 652,93        | 0,00         |               | 20 198,91 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                             |                                    |   |  |                 |              |               |           |
| 2   | 09-01-01                           | Пусконаладочные работы  |  |                 |              | 8,65          | 8,65      |
|   |                                    | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"   |  |                 |              | 8,65          | 8,65      |
|   |                                    | Итого по Главам 1-9   | 18 545,98  | 1 652,93        | 0,00         | 8,65          | 20 207,56 |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b> |                                    |   |  |                 |              |               |           |
| 3   | Приказ АО "ТГЭС" от 04.05.2022г.   | Затраты на службу заказчика-застройщика (1,53%)   |  |                 |              | 309,18        | 309,18    |
|   |                                    | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"                                       |  |                 |              | 309,18        | 309,18    |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                  |                                    |   |  |                 |              |               |           |
| 4   | ДП №655 от 16.12.2021г.            | Проектно-изыскательские работы  |  |                 |              | 1 559,50      | 1 559,50  |
|   | Комп. "Электромотаж"               | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"  |  |                 |              | 1 559,50      | 1 559,50  |
|   |                                    | Итого по Главам 1-12  | 18 545,98  | 1 652,93        | 0,00         | 1 877,32      | 22 076,23 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                       |                                    |   |  |                 |              |               |           |
| 5   | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения линейных объектов | 556,38   | 49,59           | 0,00         | 56,32         | 662,29    |
|   |                                    | Итого "Непредвиденные затраты"  | 556,38   | 49,59           | 0,00         | 56,32         | 662,29    |
|   |                                    | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"   | 19 102,36  | 1 702,52        | 0,00         | 1 933,64      | 22 738,52 |
| <b>Дополнительные работы и затраты</b>                              |                                    |   |  |                 |              |               |           |
| 6   |                                    | Исполнительная съемка   |  |                 |              | 40,10         | 40,10     |
|   |                                    | Итого "Дополнительные работы и затраты"   |  |                 |              | 40,10         | 40,10     |
| <b>Налоги и обязательные платежи</b>                                |                                    |   |  |                 |              |               |           |
| 7   | № 303-ФЗ от 3.08.2018              | НДС - 20%   | 3 820,47   | 340,50          | 0,00         | 394,75        | 4 555,72  |
|   |                                    | Итого "Налоги и обязательные платежи"   | 3 820,47   | 340,50          | 0,00         | 394,75        | 4 555,72  |
|   |                                    | Итого по сводному расчету   | 22 922,83  | 2 043,02        | 0,00         | 2 368,49      | 27 334,34 |