

**Производственное отделение "Печорские электрические сети"  
ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"  
"УТВЕРЖДАЮ"**

**Сводный сметный расчет в сумме тыс.руб. 420.896 тыс.руб.**



(ссылка на документ об утверждении)

**Исполняющий обязанности директора** \_\_\_\_\_ **Д.Н. Шкурин**

2017 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

### Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 в части расширения просеки (ПЭС)

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
1	Объектная смета №02-02	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №35, 36	306.060				306.060
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	306.060	0.000	0.000	0.000	306.060
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>	306.060	0.000	0.000	0.000	306.060
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				14.520	14.520
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0.000	0.000	0.000	14.520	14.520
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	306.060	0.000	0.000	14.520	320.580

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
3	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				6.860	6.860
4	Приказ Комиэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9				6.925	6.925
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 в базовых ценах</b>				13.785	13.785
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10</b>	306.060	0.000	0.000	28.305	334.365
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
5	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				38.837	38.837
6	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				35.435	35.435
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 в базовых ценах</b>				74.272	74.272
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 в базовых ценах</b>	306.060	0.000	0.000	102.577	408.637
7		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% в базовых ценах	9.182	0.000	0.000	3.077	12.259
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ</b>	<b>315.242</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>105.654</b>	<b>420.896</b>

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ



№П/П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
1	Объектная смета №02-02	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №35, 36	2730.055				2730.055
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	2730.055	0.000	0.000	0.000	2730.055
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>	2730.055	0.000	0.000	0.000	2730.055
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				124.727	124.727
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0.000	0.000	0.000	124.727	124.727
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	2730.055	0.000	0.000	124.727	2854.782
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				61.092	61.092
4	Приказ Комизэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9				61.663	61.663
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>				122.756	122.756
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10</b>	2 730.055	0.000	0.000	247.482	2 977.538
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
5	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				141.367	141.367
6	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				131.109	131.109
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>				272.476	272.476
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	2 730.055	0.000	0.000	519.958	3 250.013
7		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	81.902	0.000	0.000	15.599	97.500
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах</b>	2 811.957	0.000	0.000	535.557	3 347.514
		<b>СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%</b>	506.152	0.000	0.000	96.400	602.552
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 18%</b>	3 318.109	0.000	0.000	631.957	3 950.066

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ