

Заказчик ПО "Печорские Электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

5 377,265 тыс. руб.

приказ от 26.08.2019 №272

(ссылка на документ об утверждении)

Директор Печорских электрических сетей Д.Н. Шкурин

2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора»)"


(наименование стройки)


Составлен в базисных ценах по состоянию на 2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1-1	Подготовительные работы	125 720,22				125 720,22
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	125 720,22				125 720,22
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	2-1	Строительство ВЛ 20 кВ	3 412 994,25	180 888,74	375 335,32		3 969 218,32
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3 412 994,25	180 888,74	375 335,32		3 969 218,32
		Итого по Главам 1-2	3 538 714,47	180 888,74	375 335,32		4 094 938,54
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8=2%	70 774,29	3 617,77			74 392,06
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	70 774,29	3 617,77			74 392,06
		Итого по Главам 1-8	3 609 488,76	184 506,51	375 335,32		4 169 330,60
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 3,7%*1,1=4,07%	146 906,19	7 509,42			154 415,61
5	Письмо Минтруда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г.	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,45%				96 736,07	96 736,07

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Расчет	Ежедневная доставка рабочих до места производства работ				33 790,06	33 790,06
7	Расчет	Командировочные расходы и проживание				101 849,84	101 849,84
8	9-1	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ				27 174,85	27 174,85
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		146 906,19	7 509,42		259 550,81	413 966,42
	Итого по Главам 1-9		3 756 394,96	192 015,93	375 335,32	259 550,81	4 583 297,02
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				98 082,56	98 082,56
10	Приказ "Комиэнерго"№266 от 31.05.2019	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4,36)				214 012,78	214 012,78
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					312 095,34	312 095,34
	Итого по Главам 1-10		3 756 394,96	192 015,93	375 335,32	571 646,15	4 895 392,36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 839 от 18.12.2018 г.	ПИР				325 253,01	325 253,01
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					325 253,01	325 253,01
	Итого по Главам 1-12		3 756 394,96	192 015,93	375 335,32	896 899,16	5 220 645,37
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	112 691,85	5 760,48	11 260,06	26 906,97	156 619,36
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3 869 086,81	197 776,41	386 595,38	923 806,14	5 377 264,73

Главный инженер проекта ООО "ВятЭнергоПроект"
(наименование)

 Тихомиров А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Составил  Рябова И.В.

Согласовано Начальник ОКС Брюхов М.В.

Инженер 2 кат. ОКС  Пургова Е.В.

Заказчик ПО "Печорские Электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

34 742,552 тыс. руб.

приказ от 26.08.2019 № 272
(ссылка на документ об утверждении)

Директор Д.Н. Шкурин

2019 г.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора»)"


(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1-1	Подготовительные работы	672 603,19				672 603,19
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	672 603,19				672 603,19
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	2-1	Строительство ВЛ 20 кВ	18 259 519,25	967 754,75	1 745 309,26		20 972 583,26
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	18 259 519,25	967 754,75	1 745 309,26		20 972 583,26
		Итого по Главам 1-2	18 932 122,44	967 754,75	1 745 309,26		21 645 186,45
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8=2%	378 642,45	19 355,10			397 997,54
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	378 642,45	19 355,10			397 997,54
		Итого по Главам 1-8	19 310 764,89	987 109,85	1 745 309,26		22 043 183,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 3,7%*1,1=4,07%	785 948,13	40 175,37			826 123,50
5	Письмо Минтруда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г.	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,45%				517 537,96	517 537,96

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Расчет	Ежедневная доставка рабочих до места производства работ 20 км/49 км/час*4 р*120 дн*1585 руб				310 530,61	310 530,61
7	Расчет	Командировочные расходы и проживание 12 чел*120 дн*(100+550) руб				936 000,00	936 000,00
8	9-1	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ				437 243,40	437 243,40
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	785 948,13	40 175,37		2 201 311,97	3 027 435,47
		Итого по Главам 1-9	20 096 713,02	1 027 285,22	1 745 309,26	2 201 311,97	25 070 619,46
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2,14)				536 511,26	536 511,26
10	Приказ "Комиэнерго" №266 от 31.05.2019	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4,36)				1 151 930,29	1 151 930,29
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1 688 441,55	1 688 441,55
		Итого по Главам 1-10	20 096 713,02	1 027 285,22	1 745 309,26	3 889 753,51	26 759 061,01
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 839 от 18.12.2018 г.	ПИР				1 349 800,00	1 349 800,00
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1 349 800,00	1 349 800,00
		Итого по Главам 1-12	20 096 713,02	1 027 285,22	1 745 309,26	5 239 553,51	28 108 861,01
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	602 901,39	30 818,56	52 359,28	157 186,61	843 265,83
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	20 699 614,41	1 058 103,77	1 797 668,54	5 396 740,12	28 952 126,84
Налоги и обязательные платежи							
15	03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС - 20%	4 139 922,88	211 620,75	359 533,71	1 079 348,02	5 790 425,37
		Всего по сводному расчету	24 839 537,29	1 269 724,53	2 157 202,25	6 476 088,14	34 742 552,21

Главный инженер проекта ООО "ВятЭнергоПроект"
(наименование)

 Тихомиров А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Составил  Рябова И.В.

Согласовано Начальник ОКС  Брюхов М.В.

Инженер 2 кат. ОКС  Пургова Е.В.