

Закзчик ПО "Сыктывкарские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго"  
 "Утвержден" " " 2017 г.  
 Сводный сметный расчет в сумме 379,532 тыс. руб.  
 В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2017 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-53-2-01.32-0629.1 Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Догов. № 56-02702С/16 от 18.1

Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 1.</b> <b>Подготовка территории строительства</b>					
	Смета №1	Вынос в натуру ВЛ 10 кВ				10,141	10,141
		Итого по главк 1	0,000	0,000	0,000	10,141	10,141
		<b>Глава 2.</b> <b>Основные объекты строительства</b>					
1	Лок см 1	ВЛ 10 кВ	273,938	35,678			309,616
2		Итого по главе 2:	273,938	35,678	0,000	0,000	309,616
3		<b>Глава 8.</b> <b>Временные здания и сооружения</b>					
4	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	6,848	0,892			7,740
5		Итого по главам 1-8:	280,787	36,570	0,000	10,141	327,498
6		<b>Глава 9.</b> <b>Прочие работы и затраты</b>					
7	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9*1,1=3,19%	8,957	1,167			10,124
8		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
9	письмо от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				8,842	8,842
10		Итого по главе 9	8,957	1,167	0,000	8,842	18,966
11		Итого по главам 1-9:	289,744	37,737	0,000	18,983	346,464
12		<b>Глава 10.</b> <b>Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>					
13	Постановление от 21.06.2012г №468	Строительный контроль 2,14%				7,414	7,414
14		Итого по главе 10:				7,414	7,414
15		<b>Глава 12.</b> <b>Проектные и изыскательские работы</b>					
16	№ПР-30-1216 от 20.06.2012г	Проектные и изыскательские работы				15,038	15,038
17		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	15,038	15,038
18		Итого по главам 1-12:	289,744	37,737	0,000	41,435	368,916
19	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	8,692	1,132	0,000	0,792	10,616
20		Итого по сводному сметному расчету:	298,436	38,869	0,000	42,227	379,532
21	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-ФЗ	НДС 18%	53,719	6,996	0,000	7,601	68,316
22		Всего с НДС:	352,155	45,865	0,000	49,828	447,848

Главный инженер

/ /

Главный инженер проекта

/ /