

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта договора № 171/17-Ю от «11» октября 2017 г.

1. Сведения о договоре

Предмет договора ПИР

Контрагент ООО «ЗемПроектЭкология»

Код вида договора ВД0101 № инвестпроекта 002-55-2-02.41-0007

Цена договора, руб. 394000.00 в т.ч. ставка НДС в % и сумма НДС _____

Статьи БДР _____ Статьи ДПН ☒ 2.2.2.2.

Инновационная закупка нет (да/нет) Номер в реестре инновац. решений _____ Стоимость инновац. закупки (руб.) _____

Импортная закупка нет (да/нет) Стоимость импортной закупки (руб.) _____

2. Сведения о закупочных процедурах







№ и дата протокола ЦКК 09/04-17 от 27.09.2017 № и дата протокола КК, ЗК, АК _____

Плановая закупка нет (да/нет) Единственный источник нет (да/нет) № и дата Извещения _____ на сайте www.zakupki.gov.ru

Номер закупки (по ГКПЗ) _____ Номер лота _____ Отклонения от ЗД (да/нет) нет

Субъект МСП (да/нет) да Код исключения _____ Код предмета ДС _____

3. Согласование договора

Наименование должности	Ф.И.О.	Дата передачи на согласование	Подпись
		Дата визирования	
Заместитель директора по капитальному строительству производственного отделения – начальник отдела капитального строительства	Запрягаев А.М.		
Ведущий бухгалтер отдела внутренней бухгалтерской отчетности управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности АУ	Сорвачева В.А.		
Ведущий экономист сектора экономики производственных отделений отдела бизнес-планирования управления экономики и тарифообразования АУ	Плюснина М.И.		
Ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения управления правового обеспечения и управления собственностью АУ	Муравский С.Л.		
Начальник отдела материально-технического обеспечения	Швецов В.В.		
Ведущий специалист сектора безопасности производственных отделений службы безопасности АУ	Попов К.А.	<u>10.10.2017</u>	

Особые отметки:

- Информация об исполнительных органах и цепочке собственников контрагента раскрыта полностью: да/нет
- Требуется одобрение СД: да/нет

Ф.И.О. ответственного исполнителя, ЦФО, тел Зезегова Е.В. 39-06-03 Зезегова

4. Отметки СДР

Тип договора _____ Контроль по НК РФ _____ Разряд _____

Дата регистрации 04.10.17 Регистрационный номер 28241/17-Ю/04.10.17/

ФИО сотрудника СДР _____

Отчет по заданию: Договор с ООО "ЗемПроектЭкология" №171/17-ю на ПИР

Отправлено: 04 октября 2017 13:18:29

Автор: Зезегова Е.В. (ОКС)

Сообщение: Направляю договор №171/17-ю на согласование (ПИР «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-01454С/17 от 16.06.17).

ЦКК согласовало 27.09.2017

Исполнитель: Запрягаев А.М. (Зам. директора по КС ПО-начальник ОКС); Кулиш М.В. (ОМТО); Муравский С.Л. (ОПО УПОиУС Филиала); Плюснина М.И. (СЭ ПО ОБП УЭиТ Филиала); Попов К.А. (СБ Филиала); Сорвачева В.А. (ОВЕО УБиНУиО Филиала); Яковлев А.М. (ОМТО)

Контрольная дата: 10 октября 2017 13:18:29

Тип задания: С ответом

Исполнено (статус): В работе

Исполнено (дата):

==== Сопроводительные документы ====

Документы для исполнения:

Договор с ООО "ЗемПроектЭкология" №171/17-ю на ПИР

ТУ инфекционка

Аналитическая записка

Заявка Геохолдинг Инфекционка

Заявка Земпроект Инфекционка

Заявка Компас Инфекционка

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Лист согласования ОТП, ОТРИИ, ОУИ (копия версии 1)

Предварительный расчет ГКУ РК Служба единого заказчика РК _Республиканская инфекционная больница ТУ_56-01266С_17 от 02.05.2017

Приложение к аналитической записке

Приложение к ТЭ

Проект плана закупок на 2017 год

ТЭ КЛ для инфекц. (тех присоед.)

Документы в ответ:

===== Ответ =====

Исполнитель: Плюснина М.И. (СЭ ПО ОБП УЭиТ Филиала)

Просмотрено: 04.10.2017 16:00:33

Исполнено: 04.10.2017 16:26:48

согласовано

Исполнитель: Попов К.А. (СБ Филиала)

Просмотрено: 05.10.2017 8:54:08

Исполнено: 06.10.2017 8:58:24

Согласовано

Исполнитель: Кулиш М.В. (ОМТО)

Просмотрено: 04.10.2017 13:20:19

Исполнено: 04.10.2017 13:23:29

2824/17-Ю, 04.10.17

Исполнитель: Яковлев А.М. (ОМТО)

Просмотрено: 04.10.2017 13:58:38

Исполнено: 04.10.2017 13:58:46
согласовано

Исполнитель: Запрягаев А.М. (Зам. директора по КС ПО-начальник ОКС)
Просмотрено: 05.10.2017 17:32:01
Исполнено: 05.10.2017 17:32:24
Согласовано

Исполнитель: Муравский С.Л. (ОПО УПОиУС Филиала)
Просмотрено: 04.10.2017 15:57:11
Исполнено: 04.10.2017 15:57:40
правильный номер доверенности Беляева Р.А. - 60, юр. адрес теперь теперь С-
ПБ Площадь Конституции За

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименования лота (закупки): Проектно-изыскательские работы по ИП «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТНБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17);»

№ п/п	Наименования участников, подавших заявки/предложение я (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб.		Срок (поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг) (ДД.ММ.ГГГГ)		Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС	Начало	Окончание		
1	ООО «Геохолдинг»	11011403 98	1101010 01	430000,00	-	30.10.2017	29.12.2017	30 к.д.	да
2	ООО «ЗемПроектЭкология»	110106891 3	1101010 01	394000,00	-	30.10.2017	29.12.2017	30 к.д.	да
3	ООО «Компас»	11010797 85	1101010 01	470000,00	-	30.10.2017	29.12.2017	30 к.д.	да

* В исключительных случаях, либо при отсутствии конкуренции на рынке закупаемой продукции, допускается запрос только у одного поставщика. В данном случае аналитическая записка должна содержать таблицу с данными из предложения такого поставщика и вывод, объясняющий причину отсутствия конкуренции или исключительности закупки у такого поставщика.

Заместитель директора по капитальному строительству
производственного отделения «Южные электрические сети»
— начальник ОКС

А.М.Запрыгаев
24.07.2017

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСТОЙ ЗАКУПКИ РАБОТ ДЛЯ НУЖД ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

1. Общая информация о закупке:

Наименования лота (закупки): Проектно-изыскательские работы по ИП «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17;)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
ОКВЭД2: 71.11.12
ОКПД2: 35.1

Решение о проведении простой закупки товаров, работ и услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» принято в связи с необходимостью выполнения проектно-изыскательских работ.

Отделом капитального строительства производственного отделения «Южные электрические сети» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименования лота (закупки): Проектно-изыскательские работы по ИП «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17;)»

Срок выполнения работ: 29.12.2017

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей):

Расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу ДЗО ОАО «Россети»

Условия оплаты: 30 календарных дней

Техническое задание на выполнение работ

б/н

Проект Договора выполнения работ

№ 56-01454С/17 от 16.06.17

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложения к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение работ предоставлено ООО «ЗемПроектЭкология»

Принято решение заключить договор на выполнение работ с ООО «ЗемПроектЭкология», на следующих условиях:

Предмет договора: проектно-изыскательские работы

Стоимость договора: 394000,00 (триста девяносто четыре тысячи) рублей, 00 коп

Дата начала выполнения работ по договору: 30.10.2017

Дата окончания выполнения работ по договору: 29.12.2017

Условия оплаты: 30 календарных дней

Заместитель директора
по капитальному строительству
производственного отделения
«Южные электрические сети»
– начальник ОКС



_____ А.М.Запрягаев

30.08.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Геохолдинг»
ОГРН 1131101001833, ИНН 1101140398, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское Шоссе, 1/3,
оф. 203. Тел. 79-76-79, эл. Почта: mail@ooo-geoholding.ru

Исх. № _____ от _____


Заявка на участие в простой закупке

Полное наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Геохолдинг»

Компания ООО «Геохолдинг» изучила представленные документы на выполнение инженерных изысканий и подготовки проектной документации по объекту: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17;)», и готовы выполнить данные работы за сумму 430000,00 (четыреста тридцать тысяч) рублей, 00 коп.

Директор _____

Солодкий Н. Н.





Россия, Республика Коми,
Город Сыктывкар,
ул. Сысольское шоссе, дом 1/3,
офис № 243, 167000
Телефоны: 8904 2712-621
Email: zemproektsyk@mail.ru

Производственное отделение
«Южные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго»

Э. А. Денерту

Изучив Приглашение на участие в простой закупке общество с ограниченной ответственностью ЗемПроектЭкология зарегистрированное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект д. 176 кв. 29 предлагает заключить Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17;)» на общую сумму:

Итоговая стоимость заявки
без НДС, руб.

кроме того НДС, руб.

Итого,
стоимость заявки с НДС, руб.

394000,00 (триста девяносто четыре
тысячи) рублей, 00 коп

НДС нет, упрощенная система
налогообложения

394000,00 (триста девяносто четыре
тысячи) рублей, 00 коп

Срок поставок:

Начало поставок: с момента подписания договора и получения ООО «ЗемПроектЭкология» исходной документации, в том числе и ТЗ, и ТУ по данному объекту.

Окончание поставок: плюс четыре месяца с момента подписания договора и получения ООО «ЗемПроектЭкология» исходной документации, в том числе и ТЗ, и ТУ по данному объекту.

- Опыт выполнения аналогичных услуг: начиная с 2013 года силами специалистов ООО «ЗемПроектЭкология» по заказу ПО «Сыктывкарские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» регулярно выполняются подобные договора.
- Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: ПО «Сыктывкарские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

Генеральный директор
ООО «ЗемПроектЭкология»

М.П.



Генеральный директор

(А.И.Буянов)

Общество с ограниченной ответственностью «Компас»

Бабушкина, 22, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
т./ф. (8212) 243033,
ОГРН 1101101003728 ИНН 1101079785 КПП 110101001
Kompas.rk@mail.ru

Исх. № 101 от 10.08.2017 г.

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Заявка на участие в простой закупке

Полное наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Компас»

Полный почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22
Телефон, факс (88212) 24-30-33

Банковские реквизиты: р/сч 40702810300030704038 Северо-Западный филиал ОАО «МТС-БАНК» г. Санкт-Петербург, к/сч 30101810700000000893 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу

Мы выражаем готовность принять участие в простой закупке, предметом которой является выполнение инженерных изысканий и подготовки проектной документации по объекту: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17;)» и готовы выполнить данные работы за сумму 470000,00 (четырееста семьдесят тысяч) рублей, 00 коп.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компас»:

- отсутствует решение о ликвидации заявителя – юридического лица, решение арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Удостоверяем, что представленные сведения являются полными и верными.

Генеральный директор ООО «Компас»
Леканов К. В.

ДОГОВОР № 171/17-Ю

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Сыктывкар

«11» октября 2017 г.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Беляева Романа Александровича, действующего на основании доверенности от 12.09.2017 года №60, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «ЗемПроектЭкология», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Буянова Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки работ проектных или изыскательских работ);

Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке в период выполнения работ;

документация - задание на проектирование и/или выполнение изыскательских работ, проектная и рабочая документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; документация, содержащая исходные данные, необходимые для составления технической (проектной) документации, выполнения изыскательских работ;

календарный план работ - приложение № 3 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ;

объект – «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-01454С/17 от 16.06.17)»;

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации; работы – проектные и изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

задание на проектирование - документ, содержащий требования к разработке технической (проектной) документации и задание на выполнение изыскательских работ.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить техническую (проектную) документацию и изыскательские работы по строительству объекта: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-01454С/17 от 16.06.17)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в задании (приложение № 1 к Договору).

2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1 Договора, на основании свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям соответствующих органов, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2.5. Результатом выполнения работ по Договору (результатом работ) являются результаты (данные) изыскательских работ и отчет по подготовке схемы границ с обозначением характерных точек объекта, выполнение которого подтверждается актом сдачи-приемки работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).

3.2. Стороны определили следующие сроки начала и окончания работ:

Начало работ – 30.10.2017.
Окончание работ – 29.12.2017.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование и выполнение изыскательских работ, а также в сроки, установленные календарным планом работ, и передать Заказчику результат(ы) работ(ы) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Подрядчик подтверждает, что заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик осознает и подтверждает, что не ознакомление или не достаточное ознакомление со всей предоставленной Заказчиком информацией об объекте не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту

4.2. Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, иными организациями в соответствии с законодательством РФ.

При обнаружении недостатков технической (проектной) документации и изыскательских работах по требованию Заказчика за свой счёт (без компенсации в будущем со стороны Заказчика) переделать техническую (проектную) документацию и провести дополнительные изыскательские работы в срок, установленный Заказчиком, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для устранения недостатков в работе привлечь другое лицо, предупредив об этом Подрядчика в письменном виде. В этом случае Подрядчик не вправе осуществлять самостоятельных действий, направленных на устранение недостатков в работе.

Стоимость работ по устранению недостатков силами третьих лиц подлежит возмещению Заказчику за счет Подрядчика.

4.3. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.4. Использовать документацию и информацию, переданные ему Заказчиком, только в целях выполнения работ. При взаимоотношениях Подрядчика с третьими лицами документы и информация, могут им использоваться только с предварительного письменного согласия Заказчика. После окончания работ вернуть Заказчику, полученные от него документы.

4.5. Соблюдать требования, содержащиеся в задании (приложение № 1 к Договору) и иных исходных данных на проектирование и выполнение изыскательских работ, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.6. Немедленно (не более 14 календарных дней) в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок;
- неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных выше событий после незамедлительного извещения Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

Подрядчик, не известивший Заказчика в установленный срок о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 10 дневного срока для ответа Заказчика или, несмотря на указание Заказчика о прекращении работы, несет полную ответственность за последствия своих действий.

4.7. Если Заказчик на извещение Подрядчика не ответил в течение 10 календарных дней, Подрядчик приостанавливает работы. При этом срок сдачи результата работ по настоящему Договору отодвигается на количество дней простоя.

4.8. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным и принятым Заказчиком договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

4.9. Соглашение, указанное в п.4.8. настоящего договора, между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Заказчиком должно содержать

обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

4.10. Предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существующим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состав их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состав их участников и т.д.) привлекаемых субподрядчиков Подрядчика. Информация предоставляется по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.11. Выполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

5.1. В день заключения настоящего Договора передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию по объекту: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-01454С/17 от 16.06.17)».

5.2. В сроки и в порядке, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

5.3. Уплатить Подрядчику обусловленную цену Договора в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, либо с согласия Заказчика досрочно.

5.4. В случае если Подрядчик не приступает своевременно (просрочка составляет более 10 календарных дней) к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно (просрочка составляет более 20 календарных дней), что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора во вне судебном порядке и потребовать возмещения убытков.

5.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора во вне судебном порядке либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.6. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

5.7. Выполнять иные обязанности, установленные для Заказчика действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Договору (цена Договора) определяется на основании сводной ведомости стоимости работ в соответствии с законодательством РФ (приложение № 2), которая составляет 394000 (триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС нет.

Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

Под допусками в данном пункте Договора понимаются допуски, отличные от указанных в п. 2.3 настоящего Договора.

Всего с НДС цена Договора составляет 394000 (триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.

6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения. При этом при необходимости по соглашению Сторон цена Договора может быть изменена путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика (в части расходов на допуски и согласования в пределах (порядке), предусмотренном в абз. 2 п. 6.1 Договора), и причитающееся ему вознаграждение. Подрядчик обязан выполнить работы по цене, предусмотренной в Договоре, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Заказчик обязан в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-

приемки работ и на основании выставленного счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором цену

7.2. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 18 настоящего Договора «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным(и) соглашением(ями) Сторон, не подлежит оплате при условии, что данное превышение не является следствием невыполнения Заказчиком своих обязательств.

7.4. Датой осуществления оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8. ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Сдача-приемка результата работ по настоящему Договору происходит в следующем порядке:

8.1.1. Сдача-приемка результата работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом работ (приложение № 3 к Договору).

8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки работ с приложением:

а) в части работ по разработке технической (проектной) документации: 4(четыре) экземпляров разработанной технической (проектной) документации на бумажных носителях; а также 1(один) экземпляр в электронном виде CD или DVD. Текстовую и графическую части технической (проектной) документации представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и AcrobatReader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместно с MS Excel.

б) в части выполнения изыскательских работ: данные (отчет) по инженерным изысканиям в двух экземплярах, а также 1(один) экземпляр в электронном виде CD или DVD.

8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 8.1.2 Договора. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

8.1.4. Основаниями для отказа Заказчика в приёмке являются несоответствие результата работ требованиям законодательства РФ, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.1.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения (выполнения).

После выполнения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

8.1.6. Датой приёмки работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по Договору.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2089), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

9.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: <http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy>), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика).

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1 – 9.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

10.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в виде пени за нарушение им следующих Договорных обязательств:

- за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору – пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки;

- за задержку устранения недостатков в работе и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (убытков Заказчика) против сроков, предусмотренных актами (иными документами) Сторон, условиями Договора, Заказчиком – пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки устранения недостатков в работе и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков (убытков Заказчика) против сроков, предусмотренных актами (иными документами) Сторон, условиями Договора, Заказчиком, но не более 5 % от цены Договора. Данный механизм исчисления неустойки применяется в отношении каждого из указанных в настоящем абзаце п. 10.2 Договора допущенных нарушений со стороны Подрядчика.

10.3. В случае непредставления Подрядчиком информации о привлекаемых субподрядчиках и информации об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

10.4. Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за задержку расчетов за выполненные работы в виде пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5 % (процентов) от неоплаченной в срок суммы.

10.5. Срок уплаты неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения отдельно выставленного счета на уплату неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение обязательств по Договору.

10.6. Заказчик вправе сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащей применению к Подрядчику, вычесть в одностороннем порядке при расчете за выполненные работы (в том числе при расчетах за работы, выполненные по конкретному этапу).

10.7. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.8. Уплаченная Подрядчиком неустойка (пени, штрафы) не освобождает его от обязанности компенсации (возмещения) в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

10.9. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в пункте 4.8 и / или 4.9, Поставщик уплачивает Покупателю штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

11. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору (который прямо не предусматривал создание результата интеллектуальной деятельности) будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает наличие у Заказчика исключительных или неисключительных прав на созданный результат интеллектуальной деятельности, включая подготовку (сбор, подачу необходимых документов, и т.д.), Договоров о предоставлении прав использования. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

12. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (наводнение, ураган, пожар, военные действия, акты терроризма, эпидемия, крупномасштабные забастовки и др.).

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1 Договора, каждая Сторона (при наличии возможности) должна в течение пяти календарных дней информировать в письменном виде другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

12.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 12.2 Договора, то она обязана возместить контрагенту понесенные им в результате такого несообщения убытки.

12.4. Если указанные в п. 12.1 Договора обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора (но не ранее получения Стороной такого уведомления).

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором (далее - конфиденциальная информация), независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

13.2. Стороны обязуются:

13.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключаящее доступ к информации третьих лиц.

13.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме так и частично, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством

13.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу (не прекращаются) в течение 2 лет с момента расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия.

13.4. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. В случае, если законом предусмотрен обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров, срок ответа на претензию Стороной ее получившей составляет 30 календарных дней. В случае невозможности досудебного урегулирования споров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражном суде Республики Коми.

15. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, предусмотренных п. 16.3 Договора) оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут: по соглашению Сторон, по другим основаниям, указанным в настоящем Договоре, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

15.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке (отказаться от исполнения Договора как полностью, так и в части) путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- предусмотренных пунктами 5.4, 5.5 настоящего Договора;
- по своему усмотрению в любое время до сдачи ему результата(ов) работ(ы), отказаться от исполнения Договора уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора (исполнения

Договора);

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика;
- неоднократного (два и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока сдачи результата работ по Договору более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
- непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с Договором;
- в случаях неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.10 настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором.

15.5. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части), но не ранее даты получения Подрядчиком такого уведомления, а также даты возвращения Заказчиком обеспечения, предоставленного Подрядчиком в счёт исполнения обязательств по Договору.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) настоящего Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ, передать Заказчику документацию.

15.6. После расторжения настоящего Договора Заказчик и другие подрядчики вправе использовать документацию, разработанную Подрядчиком.

15.7. После того как уведомление о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) настоящего Договора будет получено Подрядчиком Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с выполнением работ, за счёт сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

15.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

16.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по почтовому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем по почтовому адресу Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа

16.3. В случае изменения реквизитов (организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана в письменной форме сообщить об этом в трехдневный срок другой Стороне настоящего Договора. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, а также исполнение Договора, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными).

16.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

16.7. Настоящий Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Подрядчиком экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Подрядчик обязуется направить подписанный им оригинал Договора Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Договора (соглашения, дополнительного соглашения) даты.

До момента получения оригинала Договора (соглашения, дополнительного соглашения) его скан-копии/ копии признаются равнозначными оригиналу.

Заказчик обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/ копии Договора на первом

(титульном) листе Договора как дату заключения Договора (дату Договора), а также номер Договора, присвоенный Заказчиком, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-копию/ копию этого Договора с номером и датой его заключения (датой Договора) Подрядчику по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/ копии Договора, информации о дате получения данной скан-копии/ копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в разделе № 18 настоящего Договора.

Номер Договора и дата, указанные Заказчиком на титульном листе Договора, признаются Сторонами датой заключения Договора (датой Договора) и его номером, и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Договора во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Договора.

16.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17. НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 17.1. Приложение №1 Техническое задание;
- 17.2. Приложение №2 Сводная ведомость стоимости работ;
- 17.3. Приложение №3 Календарный план выполнения работ;
- 17.4. Приложение №4 Информация об изменениях сведений о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров);
- 17.5. Приложение №5 Согласие на обработку персональных данных.

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ПАО «МРСК Северо-Запада»

ИНН 7802312751, КПП 997450001

Юридический адрес:

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литер А, помещение 16Н

Почтовый адрес:

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литер А

Р/с 40702810700000001706 в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

Кор.счет 30101810200000000827

БИК 044030827

Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизэнерго»

ИНН 7802312751, КПП 110132002

Почтовый адрес: 167983, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.106

ОГРН 1047855175785, ОКПО 00107063

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «ЗемПроектЭкология»

ИНН 1101068913, КПП 110101001

Юридический адрес:

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект 176-29

Почтовый адрес:

167000, Республика Коми г.г. Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе д. 1/3 офис 243

р/сч 40702810028000006774 Сбербанк России ПАО Западно-Уральский банк

к/сч 30101810400000000640


БИК 048702640

ОГРН 1081101006942


ОКОПФ-1 23 00

ОКВЭД-74.20.36

Главный инженер производственного отделения
«ЮЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комизэнерго»

М.П.  / Р.А. Беляев/

Генеральный директор ООО
«ЗемПроектЭкология»

М.П.  / А.И. Буянов/

Календарный план выполнения работ



Выполнение работ по проектированию объекта: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-01454С/17 от 16.06.17)»

Заказчик: Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Производственное отделение «Южные электрические сети».



Подрядчик: ООО «ЗемПроектЭкология».


№ п.п.	Наименование работ, этапов	Сроки выполнения работ
1	работы по проектированию объекта	Начало – 30.10.2017 Конец – 29.12.2017


Заказчик


_____/ Р.А.Беляев /
2017 года


Подрядчик


_____/ А.И.Буянов /
2017 года

М.П.

Подрядчик:
«Форму утверждаю»
Директор ООО «ЗемПроектЭкология»

/ Буйнов А.И./
(подпись, печать)
« _ » _____ 2017 г.

Заказчик:
«Форму утверждаю»
Главный инженер ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Компэнерго»

/ А.А. Беляев /
(подпись, печать)
« _ » _____ 2017 г.

Информация об изменении сведений о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

№ п.п.	Дата с которой произошли изменения согласно правоустанавливающим документам	Наименование участника закупки					Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)									
		ИНН	ОГРН	Наименование кратко	Код ОКВЭД	ФИО руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№ п.п.	Доля участия	ИНН	ОГРН	Наименование /ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)	Руководитель /участник /акционер /бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	15.09.2008	1101068913	1081101006942	ООО «ЗемПроектЭкология»	74.20.36	Буйнов Андрей Игоревич	Паспорт 8710 423012	1	50%	110112767149	-	Буйнов А. И.	г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект д. 180 кв. 44	8710423012	бенефициар	Учредительный договор от 16 ноября 2010 г.
2								2	50%	110116219922	-	Полькин А. А.	г. Сыктывкар ул. Клары Цеткин д.10 кв. 108	8714634020	бенефициар	Учредительный договор от 16 ноября 2010 г.

*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.


**При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, публичными акционерными обществами, акциями которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, необходимо раскрытие информации об акционерах и бенефициарах, владеющих более 5% акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, необходимо указать общее количество таких акционеров (участников).

Согласие на обработку персональных данных
от «11» октября 2017 г.

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «ЗемПроектЭкология», место нахождения: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сясьское шоссе д. 1/3 офис 243, ИНН 1101068913, КПП 110101001, ОГРН 1081101006942, в лице директора Буянова Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, дает свое согласие на совершение ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.




Генеральный директор Буянов А.И.

Приложение № 1
к договору № 171/17-10 от
11.10.2017г

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому и
ситуационному управлению - начальник
центра управления сетями филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»


(подпись) /В.В. Футьянов/
(расшифровка)

« 04 » 09 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта «Строительство КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и КЛ от
ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК
Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17;)»
ИП №002-55-2-02.41-0007

Содержание:

1. Основания для проектирования
2. Вид строительства
3. Основные характеристики сооружаемых и реконструируемых объектов
4. В составе проекта обосновать и выполнить
5. Особые условия
6. Выделение пусковых комплексов
7. Срок окончания проектных работ
8. Проектная организация
9. Исходные данные для разработки проекта

1. Основания для проектирования.

1.1. Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям энергопринимающих устройств:

Номер договора	Дата договора	Заявитель	Наименование и адрес объекта	Потребная мощность
56-01454С/17	16.06.2017	ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми	Республиканская инфекционная больница, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Гаражная, дом № 6	1 250кВт

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

1.2.1. Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ Об обеспечении единства измерений.
- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
- СП 47.13330.2012 «Свод Правил. Инженерные изыскания для строительства».
- СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
- СП 11-105-97 «Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства».
- СП 13-102-2003 «Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

1.2.2. Отраслевые НТД:

- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;
- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации», утвержденная постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (ред. от 16.06.2014);
- «Методические рекомендации по определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства», утвержденные приказом Минпромэнерго РФ от 30.04.2008 №216;
- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281.

2. Вид строительства.

2.1. Строительство КЛ 0,4кВ в следующих объемах:

- Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП №394 до ГРЩ-3 строящейся республиканской инфекционной больницы ориентировочной протяженностью кабелей 1,1 км.
- Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №216 до ГРЩ-1 строящейся республиканской инфекционной больницы ориентировочной протяженностью кабелей 0,34 км.
- Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №216 до ГРЩ-2 строящейся республиканской инфекционной больницы ориентировочной протяженностью кабелей 0,38 км.

3. Основные характеристики сооружаемых и реконструируемых объектов.

3.1. КЛ 0,4кВ

Передаваемая мощность	1250 кВт
Кол-во цепей	<ol style="list-style-type: none"> 1. От БКТП №394 до ГРЩ-3 объекта 10 цепей сечением 4х240 мм² (количество и сечение уточнить проектом) 2. От ТП №216 до ГРЩ-2 объекта 2 цепи сечением 4х120 мм² (количество и сечение уточнить проектом) 3. От ТП №216 до ГРЩ-1 объекта 2 цепи сечением 4х150 мм² (количество и сечение уточнить проектом)
Номинальное напряжение	0,4 кВ
Длина трассы ориентировочно	1 780 м (уточнить проектом)
Наличие переходов через естественные и искусственные преграды	определить проектом
Число часов использования максимума нагрузки	определить проектом
Прочие особенности КЛ, включая рекомендации по типу изоляции (с уточнением в проекте)	<p>Проектом предусмотреть минимизацию прохождения КЛ под усовершенствованным покрытием и по территории строящейся инфекционной больницы.</p> <p>Предусмотреть в проекте прокладку КЛ от БКТП №394 до ГРЩ-3 объекта способ прокладки определить проектом.</p> <p>Количество КЛ определить проектом.</p> <p>Применить кабель из сшитого полиэтилена с оболочкой, не распространяющей горение.(нг)</p>

4. В составе проекта обосновать и выполнить.

— 4.1. Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту в т.ч. подготовка схем границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории в местной системе координат с обозначением характерных точек и согласованию их с землепользователями для получения разрешения на размещение объекта в установленном порядке.

4.2. Определить для КЛ 0,4кВ:

- Протяженность и вариант прохождения трассы;
- Точки присоединения к сетям;
- Основные технические решения;
- Липейную изоляцию (тип кабеля);
- Расчет и выбор сечения жилы кабеля и экрана кабеля;
- Способ прокладки КЛ, схему заходов и подключения КЛ к ТП и ВРУ объекта;
- Профили пересечения КЛ с сооружениями связи, сигнализации, проводного вещания, с инженерными коммуникациями и сооружениями;

- Характеристики пропускной способности КЛ;
- Защиту от грозových и внутренних перенапряжений;
- Необходимый объем работ по благоустройству и озеленению территории после выполнения прокладки кабельной линии.

4.3. Выполнить расчет потерь напряжения в сетях 0,4 кВ на участке от источника питания до точки подключения Заявителя, при этом учесть мощность существующих нагрузок. В случае отклонения напряжения в точке подключения Заявителя сверх допустимого (в соответствии с ГОСТ 32144-2013), предусмотреть дополнительные технические мероприятия, обеспечивающие необходимое качество электрической энергии в точке подключения.

4.4. Технические решения по защите проектируемых КЛ с соблюдением условия селективности с существующими защитами.

4.5. При необходимости в составе проекта предоставить выкопировку местности масштабом 1:500 с нанесенными на ней объектами строительства (реконструкции).

4.6. Выполнить расчет показателей энергетической эффективности проекта.

4.7. В случае необходимости принятия дополнительных технических решений, не предусмотренных данным техническим заданием, в проектной документации привести соответствующие обоснования, включающие в себя пояснения и ссылки на нормативные документы, с приложением необходимых расчетов.

4.8. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, график поставки и схему транспортировки материалов.

4.9. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды».

4.10. При необходимости, прочие разделы проектной документации в соответствии с Постановлением РФ № 87 от 16.02.2008.

4.11. Предоставить локальные сметы на каждый объект капитальных вложений.

4.12. Сметную стоимость строительства приводить в уровнях цен: базисном по состоянию на 01.01.2000 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет в соответствии с МДС 81-35.2004.

4.13. В сметную документацию включить затраты на содержание службы Заказчика в соответствии с МДС 81-35.2004.

4.14. Сметная документация для строительства должна быть разработана в соответствии с Положением филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» «Об определении сметной стоимости строительства».

4.15. Проектную документацию в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

4.16. Проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и Acrobat Reader и «.xml». Все чертежи рабочей документации в последней редакции дополнительно представить в формате «.dwg» или «.dxf».

4.17. Получить все необходимые согласования, заключения и разрешения для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.

4.18. Предоставить положительное заключение органов экспертизы при необходимости прохождения экспертизы проектной документации, за исключением приоритетных объектов, на которые распространяется требование приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» от 16.09.2015г. № 529.

4.19. Предоставить положительное заключение органов государственной экологической экспертизы, при необходимости ее прохождения.

5. Особые условия.

5.1. Реконструкция ведется вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Определение монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

5.2. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

6. Выделение пусковых комплексов:

Не требуется.


7. **Срок окончания проектных работ:** Два месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации.

8. **Проектная организация:** выбирается на конкурсной основе.

9. Исходные данные для разработки проекта.


9.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

Согласовано: Исполняющий
обязанности главного инженера
ПО «Южные электрические сети»




Р.А. Беляев

Согласовано: Ведущий инженер ПТО
ПО «Южные электрические сети»




Е.М. Андреев

Согласовано:
Главный инженер Сыктывкарского РЭС
ПО «Южные электрические сети»



А.Н. Гуляев

Согласовано: Ведущий инженер ОКС
ПО «Южные электрические сети»



А.Н. Сивергин

Тарабукин М.А.
☎ 39-05-23

Нам от РИИ Сереб / Серебряков Б.Ю.
04.08.2017

Приложение № 2
к договору № 171/17-Ю
от 11.10.2017г.

Приложение к договору № 171/17-Ю

Смета № 1

Вид работ: Проектирование объекта.

Наименование строительства: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-01454С/17 от 16.06.17)»

Наименование организации исполнителя: ООО "ЗемПроектЭкология"

Наименование организации заказчика: ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизнерго»

Сметный расчет на выполнение работ по проектированию

№ п/п	предметные статьи расходов			Сума, руб.	Примечание
1	всего оплата труда			143325,00	
2	начисление на оплату труда:				расчет № 1.
	отчисления в фонд соц. Страх.	2,9%	от п.	4156,43	
	ФОМС	5,1%		7309,58	
	несч. Случаи	0,2%		286,65	
	пенсионный фонд. (накап. часть)	6,0%		8599,50	
	пенсионный фонд. (страховая. часть)	16,0%		22932,00	
	НДФЛ	13,0%		18632,25	
3	Затраты на приобретение Арх. И фонд. Материалов	1000	7,33	7330,00	
4	Оплата транспортных услуг	стан.	10%	14332,50	
5	Оплата услуг связи	стан.	13%	1863,23	
6	использование лиц. Прог обесп. и серт.	уст.	5%	7166,25	
7	налог на доходы (УСН)	6,0%	от п.	16987,20	
8	Рентабельность (прибыль)	20%		47186,68	
9	Всего стоимость работ по смете в ценах 2012 года (п1-8)			300107,25	
10	Всего с учетом договорного коэфф.и округления			300107,25	

Расчет № 1. Опредление трудозатрат на выполняемые работы

1. Расчет стоимости работ используемого персонала


№ п/п	Состав исполнителей	Количество	Продолжительность, дн. (поле/камер)	Чел/дн	Зарплата, руб
1	Инженер проектировщик (согласование пр. решения)	1	3	3	1000
2	Итого зарплата основных исполнителей				3000
3	Зарплата ГИП	1	30%		22500
4	Норм. Контроль		11%		9075
5	Зарплата за тех. Руководство		17%		12750
6	Зарплата вспомогательного персонала		18%		13500
7	Всего зарплата				60825

Расчт № 2. Определение трудозатрат на выполняемые работы

№	Наименование	Ед. изм.	Количество			Стоимость день, руб.	Общая стоимость, руб
			чел.	дней	ед./дн.		
1	Разработка проектной документации	чел.	2	15	30	2500	75000
2	Прочие расходы	руб.			10%		7500
3	Итого:						82500

Директор ООО "Земпроектэкология"
М.П.

Согласовано:
Ответственный представитель заказчика



А. И. Буянов

Смета №2

Вид работ:

Инженерные изыскания на местности

Наименование строительства:

«Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дол. №56-01454С/17 от 1

Наименование организации исполнителя:

ООО "ЗемПроектЭкология"

Наименование организации заказчика:

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизнерго»

предметные статьи расходов				Сума, руб.
коэффициент инфляции на 2016 год				3,99
1. Оплата услуг связи	стан.			3676,69
2. Общие производственные расходы	уст.			163834,42
3. Договорной коэф.		1		187511,11
4. Всего стоимость работ по смете в ценах 2016 года (п1,2) с учетом округления				187511,11

Рас. 1 Полевые работы М 1:1000 (в ценах 2001 года)

определение координат	кол. шт./га	категория	цена шт./га	Стоимость	Примечание
линейные					
наземные	2	II	189	912,87	СБЦ 2004г. Т. 46
Инструментальная съемка линии, 100 м	2	II	313	1511,79	СБЦ 2004г. Т. 32
Изыскания линий электропередачи и связи					
линий эл.передачи 0,4 - 20 кВ	2	I	1918	18527,88	СБЦ 2004г. Т. 15
площадные					
площадка КТП	0	II	2258	5089,532	СБЦ 2004г. Т. 9
пересечения					
дороги авт. жд	3	II	550	2656,5	СБЦ 2004г. Т. 35
ВЛ 0,4 - 20 кВ, линиями связи и контактными сетями	3	II	364	2461,368	СБЦ 2004г. Т. 35
ВЛ 35 - 330 кВ	0	II	483	0	СБЦ 2004г. Т. 35
ВЛ 500 - 1150 кВ	0	II	603	0	СБЦ 2004г. Т. 35
подземными коммуникациями	5	II	660	7438,2	СБЦ 2004г. Т. 35
коэф. неблагопр			1,4		СБЦ 2004г. Т. 2
коэф. районный			1,15		СБЦ 2004г. п. 8 е
коэф. малой протяженности	до 1 км		1,5		СБЦ 2004г. Стр. 18 пп. 4
коэф. малой площади	до 5 га		1,4		СБЦ 2004г. Т. 10
Итого:				38598,14	

Рас. 2 Камеральные работы (в ценах 2001 года)


Составление описания и нивелирование	кол. шт./га	категория	цена шт./га	Стоимость	Примечание
описание подземных и надземных	2	III	64	179,2	СБЦ 2004г. Т. 39
Нивелирование	0	III	81	0	СБЦ 2004г. Т. 37
Составление топографических планов М 1:1000 II кат.	2	II	734	3596,6	СБЦ 2004г. Т. 9
составление планов подземных и надземных сооружений	2	III	961	3699,85	СБЦ 2004г. Т. 75
коэф. неблагопр			1,4		СБЦ 2004г. Т. 2
коэф. районный			1,15		СБЦ 2004г. Общ. ук. п. 8 е
коэф. ун. нос.			1,75		СБЦ 2004г. Общ. ук.п. 15 г
коэф. цв.			1,1		СБЦ 2004г. Общ. ук.п. 15 е
Итого:				7475,65	

Директор ООО "ЗемПроектЭкология"
М.П.

А. И. Буянов

Согласовано:

Ответственный представитель заказчика



Приложение к договору № 171/17-Ю

Смета № 3

Вид работ: Проектирование объекта.
Инженерные изыскания на местности

Наименование строительства: «Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул.Гаражной в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-01454С/17 от 16.06.»

Наименование организации исполнителя: ООО "ЗемПроектЭкология"


Наименование организации заказчика: ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизнерго»

Сводный сметный расчет

	Вид работ	%	Сума, руб.
1	Проектирование объекта.	62	300107,25
2	Инженерные изыскания на местности	38	187511,11
3	Итоговая сумма по пунктам 1-2 в ценах на 2016 г.		487618,36
4	Итого с учетом договорного коэфф.	0,808009	394000,00

Директор ООО "Земпроектэкология"
М.П.

Согласовано:
Ответственный представитель заказчика



А. И. Буянов