

Закзчик ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"  
 "Утвержден" " " 2018 г.  
 Сводный сметный расчет в сумме 9 893,932 тыс. руб.  
 В том числе возвратных сумм тыс. руб.  
 Приказ №03 от 09.01.2018

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2018 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-55-2-02.41-0007 Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 16.06.17; )

Составлен в ценах по состоянию на: 3 кв.2017 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 1.</b>					
		<b>Подготовка территории строительства</b>					
						0,000	0,000
		Итого по главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Глава 2.</b>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
	Лок см 1	КЛ 0,4 кВ	6295,131	1845,668			8140,799
		Итого по главе 2	6295,131	1845,668	0,000	0,000	8140,799
		<b>Глава 8.</b>					
		<b>Временные здания и сооружения</b>					
	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	157,378	46,142			203,520
		Итого по главам 1-8:	6452,509	1891,810	0,000	0,000	8344,319
		<b>Глава 9.</b>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>					
	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19%	205,835	60,349			266,184
		Снегоборьба 0,3%	0,000	0,000			0,000
	письмо №1336-ВК/1-Д от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				232,484	232,484
		Итого по главе 9	205,835	60,349	0,000	232,484	498,667
		Итого по главам 1-9:	6658,344	1952,159	0,000	232,484	8842,986
		<b>Глава 10.</b>					
		<b>Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>					
	Приказ "Комиэнерго"№26 5 от 05.05.2017	Строительный контроль 2,14%				189,240	189,240
	Приказ "Комиэнерго"№26 5 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 2,16 %				191,009	191,009
		Итого по главе 10:				380,248	380,248
		<b>Глава 12.</b>					
		<b>Проектные и изыскательские работы</b>					
		Проектные и изыскательские работы				394,000	394,000
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	394,000	394,000
		Итого по главам 1-12:	6658,344	1952,159	0,000	1006,732	9617,235
	МДС 81-35.2004 п.4.96	<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%</b>	199,750	58,565	0,000	18,382	276,697
		<b>Итого по сводному сметному расчету:</b>	<b>6858,094</b>	<b>2010,724</b>	<b>0,000</b>	<b>1025,114</b>	<b>9893,932</b>
	МДС 81-35.2004 п.4.100; Ф3 от 07.07.2003г № 117-Ф3	НДС 18%	1234,457	361,930	0,000	113,601	1709,988
		<b>Всего с НДС:</b>	<b>8092,551</b>	<b>2372,654</b>	<b>0,000</b>	<b>1138,714</b>	<b>11603,920</b>

Главный инженер

/ /

Главный инженер проекта

/ /