



УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ  
Директор

11,96 тыс. руб.  
О.В.Васюнин

(ссылка на документ об утверждении)

2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №19, 20 отпайка  
от ВЛ 35 кВ до №20 до ПС "2мкр."

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИ- ТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОБОРУДО- ВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
3	Объектный сметный расчет №02-31	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 кВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 кВ №19, 20 ОТПАЙКА ОТ ВЛ 35 кВ ДО №20 ДО ПС "2МКР."	7,20				7,20
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 - Общие положения	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%к0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%к1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				0,57	0,57
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		0,57	0,57
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7,20	0,00	0,00	0,57	7,77
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
9	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				0,17	0,17
	приказ КЭ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				0,17	0,17
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				0,33	0,33
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	7,20	0,00	0,00	0,90	8,10
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2000г= 19641,44/3,64*0,373/1000	Цена			2,01	2,01
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2000г= 6528,75/1,18/3,70/1000	Цена			1,50	1,50
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				3,51	3,51
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	7,200	0,000	0,000	4,412	11,617
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	0,216	0,000	0,000	0,132	0,348
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	7,416	0,000	0,000	4,545	11,96

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЫКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

ЗАКАЗЧИК

проверено: инженер ОСС Маму 1 А.А. Мамулов



УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ

Директор

59,373 тыс. руб.

О.В.Васюнин

(ссылка на документ об утверждении)

2017 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №19, 20 отпайка  
от ВЛ 35 кВ до №20 до ПС "2мкр."

СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ на 3-й квартал 2017г.

№п	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИ- ТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОБОРУДО- ВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ</b>							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
3	Объектный сметный расчет №02-31	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 КВ №19, 20 ОТПАЙКА ОТ ВЛ 35 КВ ДО №20 ДО ПС "2МКР."	38,042				38,042
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	38,042	0,000	0,000	0,000	38,042
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	38,042	0,000	0,000	0,000	38,042
<b>ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 -	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%к0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%к1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				4,90	4,90
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		4,90	4,90
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	38,04	0,00	0,00	4,90	42,94
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
9	Постановление от 21.06 2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				0,92	0,92
	приказ КЗ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				0,93	0,93
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				1,85	1,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	38,04	0,00	0,00	6,74	44,78
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2014г= 19641,44*0,373/1000 Цена				7,33	7,33
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2014г= 6528,75/1,18/1000 Цена				5,53	5,53
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				12,86	12,86
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	38,04	0,00	0,00	19,60	57,64
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	1,14	0,00	0,00	0,59	1,73
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	39,183	0,000	0,000	20,190	59,373
		СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ	7,053	0,000	0,000	3,634	10,692
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	46,236	0,000	0,000	23,829	70,070

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЬКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

ЗАКАЗЧИК

проверено: инженер ОКС Мау / С.А. Матвеева /