

Заказчик

Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго"
(наименование организации)

"Утвержден" « »

2017 г.

*Э.А. Денерт*Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возмездных сумм

10342,90 тыс. руб.

от «03.02.

2017 г.

*527**Утвержден приказом производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запад", Коминэнерго*
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 71,735 га
(наименование строит.)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-05	ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево	7 171,82348				7 171,82348
		Итого по Главе 2	7 171,82348	0,00000	0,00000	0,00000	7 171,82348
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2							0,00
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4							0,00
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5							0,00
		Итого по Главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого по Главам 1-7	7 171,82348	0,00000	0,00000	0,00000	7 171,82348
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-В1-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	236,67017				236,67017
		Итого по Главе 8	236,67017				236,67017
		Итого по Главам 1-8	7 408,49365	0,00000	0,00000	0,00000	7 408,49365
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,45 %				181,50809	181,50809
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				670,57025	670,57025
		Итого по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	852,07834	852,07834
		Итого по Главам 1-9	7 408,49365	0,00000	0,00000	852,07834	8 260,57199
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				176,77624	176,77624
		Итого по Главе 10				176,77624	176,77624
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации				483,91414	483,91414
		Итого по Главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	483,91414	483,91414
		Итого по Главам 1-12	7 408,49365	0,00000	0,00000	1 512,76872	8 921,26237
Непредвиденные затраты							
11	МДС В1-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	221,25481	0,00000	0,00000	45,38306	267,63787
		Итого с непредвиденными затратами	7 629,74846	0,00000	0,00000	1 558,15178	9 188,90024
	МДС В1-35.2004 п. 4.100	НДС, 18%	1 373,53472	0,00000	0,00000	280,46732	1 654,00204
		Всего по сводному расчету с НДС	9 003,28318	0,00000	0,00000	1 838,61910	10 842,90228

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)