
1,4приняты в размере   3%, 

2,64
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"Реконструкция ВЛ 110 кВ

-ных работ К=14,51 (Письмо Минстроя РФ
85, для пусконаладоч-

Дополнительные затраты, связанные с производством 

для строит
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Настоящая сметная документация составлена по проекту 

 в базовых ценах 

по состоянию на 2000г и в текущих ценах по состоянию на I   

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом в соответствии 

с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004. 

Сметная стоимость строительства определена на основании ТСНБ Республики Коми 

(Редакция 2014 г.) с применением сборников на строительные ТЕР и монтажные работы ТЕРм, 

сборников цен на материалы ТССЦ.  

Для материалов, принятых по прайс-листам, применены  заготовительно-складские 

расходы 2%, транспортные расходы 3%. Для оборудования 1,2% и 3 % соответственно. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ от 

ФОТ в соответствии с МДС 81-34.2004. Сметная прибыль принята по видам строительных и 

монтажных работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001 с учётом письма № АП-5536/06 от 

18.11.2004. 

Локальные сметные расчёты составлены в базовых ценах по состоянию на 2000 г. Сводный 

сметный расчёт составлен в базовых ценах по состоянию на 2000 г. с переводом в текущие цены 

по состоянию на  

проектных работ К=3,95 ельно-монтажных работ для ВЛ К=4,

 

  

Затраты на временные здания и сооружения для ВЛ приняты в размере % согласно 
ГСН 81-05-01-2001 п.2.7.  

строительно-монтажных работ в зимнее время для ВЛ 

согласно ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.7, прил.1 п.11а К=1,3, V темп. зона. 

№41695-ХМ/09 от 09.12.2016г.).

№163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,918 км (ЮЭС)"

Индекс перевода в текущие цены для оборудования К=4,28, для прочих работ К=8,42, для 



"Реконструкция ВЛ 110 кВ

II

2,14% (Постановление Правительства РФ от 

7 г указана в ССР
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Затраты на строительный контроль - 

21.06.2010 №468). 

Затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 3% (МДС 81-35.2004). 

НДС-18%. 

Сметная стоимость строительства по проекту 

 в ценах по состоянию на

  01.01.2000 г. и  по состоянию на  квартал 201 №1 и ССР№2. 

 

  

№163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,918 км (ЮЭС)"




