

Сводный сметный расчёт в сумме 5 686,690 тыс. руб. без НДС

Утверждён

Э.А.Денерт

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго"

от "10" сентября 2017 г. № 36-2

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 "Синдор - Ропча", в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС).
(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 012-СД	ВЛ 35 кВ № 34 "Синдор - Ропча"	4 526,23824				4 526,23824
		Итого по Главе 2	4 526,23824	0,00000	0,00000	0,00000	4 526,23824
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2							0,00
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4							0,00
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5							0,00
		Итого по Главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого по Главам 1-7	4 526,23824	0,00000	0,00000	0,00000	4 526,23824
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3*0,8=2,64%	119,49269				119,49269
		Итого по Главе 8	119,49269				119,49269
		Итого по Главам 1-8	4 645,73093	0,00000	0,00000	0,00000	4 645,73093
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,45 %				113,82041	113,82041
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				406,06500	406,06500
		Итого по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	519,88541	519,88541
		Итого по Главам 1-9	4 645,73093	0,00000	0,00000	519,88541	5 165,61634
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				110,54419	110,54419
10	Приказ Коминэнерго от 05.05.2017 №265	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,16 % (от итога глав 1-9)				111,57731	111,57731
		Итого по Главе 10				222,12150	222,12150
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации.				133,32000	133,32000
		Итого по Главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	133,32000	133,32000
		Итого по Главам 1-12	4 645,73093	0,00000	0,00000	875,32691	5 521,05784
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	139,372	0,000	0,000	26,260	165,632
		Итого с непредвиденными затратами	4 785,103	0,000	0,000	901,587	5 686,690
	МДС 81-35.2004 п. 4.100	НДС, 18%	861,319	0,000	0,000	162,286	1 023,605
		Всего по сводному расчету с НДС	5 646,422	0,000	0,000	1 063,873	6 710,295

Составил: Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"

/Д. А. Шкут/

(должность, подпись, расшифровка)