

ПРИКАЗ20.01.2020

г. Сыктывкар

№ 13Об утверждении проекта и сметных
расчётов

В связи с окончанием выполнения рабочего проекта и сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются) по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)» (009-55-2-03.31-1897), выполненных ООО «Компас» (письмо от 22.10.2019 №372), на основании технического задания на разработку проекта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую документацию по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)» (009-55-2-03.31-1897) со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Строительство ответвления ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино» до новой КТП 10/0,4 кВ проводом СИП-3-3(1х50) протяженностью 0,747 км с заменой опоры №26 на анкерную ответвительную и установкой разъединителя на концевой опоре перед КТП 10/0,4 кВ.

1.2. Строительство ответвления ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино» до новой КТП 10/0,4 кВ проводом СИП-3-3(1х50) протяженностью 0,229 км с заменой опоры №29 на анкерную ответвительную и установкой разъединителя на концевой опоре перед КТП 10/0,4 кВ.

1.3. Строительство новой двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 630 кВА с двумя трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА каждый.

1.4. Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ф.№1, 3) от 1 с.ш. новой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ-1 0,4 кВ Заявителя кабелем АПВБШв с сечением 150 мм² протяженностью 0,205 км каждый.

1.5. Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ф.№2,4) от 2 с.ш. новой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ-2 0,4 кВ Заявителя кабелем АПВБШв с сечением 150 мм² протяженностью 0,205 км каждый.


1.6. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах III квартала 2019 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	560,375	3 097,364
Прочие	76,263	410,980
Оборудование	311,187	1 465,690
ПИР	58,432	246,000
ВСЕГО	1 006,257	5 220,034

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела Запрягаева А.М.

3. Приказ производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми от 12.12.2019 №460 «Об утверждении проекта и сметных расчётов» считать утратившим силу.

Директор



Э.А. Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 5 220,034 тыс. руб. без НДС

Утвержден

Э.А.Денерт

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«20» января 2020 г. № 13

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


009-55-2-03.31-1897 Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.ЗД ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.ЗД ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)

Составлен в ценах по состоянию на: 3 кв.2019 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1.					
		Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1					
		Глава 2.					
		Основные объекты строительства					
1	Локальная смета №1	2 КТП	175,649	50,507	1 423,000	0,000	1 649,156
2	Локальная смета №1	ВЛ-10 кВ	1 171,440				1 171,440
3	Локальная смета №1	КЛ-0,4 кВ	354,628	1 087,247			1 441,875
		Итого по главе 2	1 701,717	1 137,754	1 423,000	0,000	4 262,471
		Глава 8.					
		Временные здания и сооружения					
4	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.7	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	42,543	28,444			70,987
		Итого по главам 1-8:	1 744,260	1 166,198	1 423,000	0,000	4 333,458
		Глава 9.					
		Прочие работы и затраты					
5	ГСН 81-05-02-2007 п.2.6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	55,642	41,050			96,692
6	П-мо М.Тр.Р.Ф.Госстр. Р.Ф.от10.10.91№1336-ВК/1-Д	Премия за ввод объекта				81,193	81,193
7	Локальная смета №1	Пусконаладочные работы				13,008	13,008
		Итого по главе 9	55,642	41,050	0,000	94,201	190,893
		Итого по главам 1-9:	1 799,902	1 207,248	1 423,000	94,201	4 524,351
		Глава 10.					
		Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
8	Приказ "Коминэнерго" №182 от 19.04.2018	Строительный контроль 2,14%				96,821	96,821
9	Приказ "Коминэнерго" №182 от 19.04.2018	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 4,36%				207,987	207,987
		Итого по главе 10:				304,808	304,808
		Глава 12.					
		Проектные и изыскательские работы					
10	Договор от 24.01.2019 №72/19-Ю	Проектные и изыскательские работы				246,000	246,000
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	246,000	246,000
		Итого по главам 1-12:	1 799,902	1 207,248	1 423,000	645,009	5 075,159
11	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	53,997	36,217	42,690	11,970	144,875
		Итого по сводному сметному расчету:	1 853,899	1 243,465	1 465,690	656,980	5 220,034
	03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС-20%	370,760	248,693	293,138	82,195	994,807
		Итого по сводному сметному расчету с НДС:	2 224,679	1 492,169	1 758,828	739,175	6 214,841

Кендик

Сводный сметный расчет в сумме 1 006,257 тыс. руб. без НДС

Утвержден  Э.А.Денерт

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«20» января 2020 г. № 13

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-03.31-1897 Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)

Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1					
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Локальная смета №1	2 БКТП	21,712	6,243	302,123	0,000	330,078
2	Локальная смета №1	ВЛ-10 кВ	215,735				215,735
3	Локальная смета №1	КЛ-0,4 кВ	66,410	203,604			270,014
		Итого по главе 2:	303,856	209,847	302,123	0,000	815,827
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	ГСН 81-05-01-2001 п. 2.7	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	7,596	5,246			12,843
		Итого по главам 1-8:	311,453	215,094	302,123	0,000	828,670
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
5	ГСН 81-05-02-2007 п.2.6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	9,935	7,571			17,507
6	Г.мо.м.тр.ф.г.госстр. Р.Ф.от.10.10.91№ 1336-т.м.н.п.	Премия за ввод объекта				14,689	14,689
7	Локальная смета №1	Пусконаладочные работы				0,796	0,796
		Итого по главе 9	9,935	7,571	0,000	15,486	32,992
		Итого по главам 1-9:	321,388	222,665	302,123	15,486	861,662
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
8	Приказ "Комиснерго"№182 от 19.04.2018	Строительный контроль 2,14%				18,440	18,440
9	Приказ "Комиснерго"№182 от 19.04.2018	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 4,36 %				40,116	40,116
		Итого по главе 10:				58,556	58,556
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
10	Договор от 24.01.2019 №72/19-Ю	Проектные и изыскательские работы				58,432	58,432
		Итого по главе 12:	0,000	0,000	0,000	58,432	58,432
		Итого по главам 1-12:	321,388	222,665	302,123	132,473	978,650
11	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	9,642	6,680	9,064	2,221	27,607
		Итого по сводному сметному расчету:	331,030	229,345	311,187	134,695	1 006,257
	03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС-20%	66,206	45,869	62,237	15,252	189,565
		Итого по сводному сметному расчету с НДС:	397,236	275,214	373,425	149,947	1 195,822

