

**Сводны**

(ссылка на документ об утверждении)

**Д.Н. Шкурин**

**2017 г.**

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 71, 72 в части расширения просеки (ПЭС)

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г							
№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
1	Объектная смета №02-15	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №71, 72	209.450				209.450
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	209.450	0.000	0.000	0.000	209.450
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>	209.450	0.000	0.000	0.000	209.450
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				9.800	9.800
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0.000	0.000	0.000	9.800	9.800
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	209.450	0.000	0.000	9.800	219.250
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА.</b>							
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				4.692	4.692
4	Приказ Комизэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9				4.736	4.736
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 в базовых ценах</b>				9.428	9.428
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10</b>	209.450	0.000	0.000	19.228	228.678
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
5	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				19.712	19.712
6	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				6.987	6.987
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 в базовых ценах</b>				26.699	26.699
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 в базовых ценах</b>	209.450	0.000	0.000	45.927	255.377
7		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% в базовых ценах	6.284	0.000	0.000	1.378	7.661
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ</b>	<b>215.734</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>47.304</b>	<b>263.038</b>

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  
 И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ



Производственное отделение "Печорские электрические сети"  
ФИЛИАЛ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"  
"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчет в сумме **2198.056 тыс.руб.** без НДС

(ссылка на документ об утверждении)

Исполняющий обязанности директора Д.Н. Шкурин

" 26 " 10 2017 г.



## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ №№ 71, 72 в части расширения просеки (ПЭС)

Составлен в ценах на 3-й квартал 2017г.

№П/ П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИ- ТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОБОРУДО- ВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
1	Объектная смета №02-15	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35кВ №71, 72	1868.294				1868.294
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	1868.294	0.000	0.000	0.000	1868.294
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>	1868.294	0.000	0.000	0.000	1868.294
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
2	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				84.182	84.182
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0.000	0.000	0.000	84.182	84.182
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	1868.294	0.000	0.000	84.182	1952.476
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
3	Постановление от 21.06 2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				41.783	41.783

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ Комизэнерго от 05.05.2017 №265	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,16% от итогов глав 1-9				42.173	42.173
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>				83.956	83.956
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10</b>	1868.294	0.000	0.000	168.138	2036.432
<b>ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>							
5	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				71.750	71.750
6	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				25.853	25.853
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>				97.603	97.603
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	1868.294	0.000	0.000	265.741	2134.035
7		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	56.049	0.000	0.000	7.972	64.021
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах</b>	1924.343	0.000	0.000	273.714	2198.056
		<b>СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%</b>	346.382	0.000	0.000	49.268	395.650
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 18%</b>	2270.725	0.000	0.000	322.982	2593.707

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

Начальник ОКС



М.В.Брюхов



В.А. БАБАРЫКИН

С.С.КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ