

УТВЕРЖДАЮ  
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
«Комизнерго» ПО «Центральные  
электрические сети»

Рогачев В.Е.  
2015 г.



(ссылка на документ об утверждении)

2015 г.

84,54 тыс. руб.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №19, 20 оттайка  
от ВЛ 35 кВ до №20 до ПС "Змкр."

СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ на 3-й квартал 2014г.

При пересчете применены индексы согласно Письму Минрегиона РФ  
№15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.

Ксмп = 7,87\*1,01. Кпрч = 7,93

КСМД = 7,87\*1,01, КПРОД = ,93

№п/п	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ								
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ				0,00	0,00	
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА				0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
3	Объектный сметный расчет №02-31	РЕКОНСТРУКЦИЯ вл 35-220 кв в части РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ, вл 35 кв №19, 20 ОТПАЙКА ОТ вл 35 кв ДО №20 ДО ПС "2МКР."	57,23				57,23
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23
<b>ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8 п.2.1 - Общие положения	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%х0,8	1,51	0,00			1,51
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,51	0,00			1,51
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	58,74	0,00	0,00	0,00	58,74
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%х1,1	0,84	0,00			0,84
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%				0,59	0,59
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				4,54	4,54
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ				2,79	2,79
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,84	0,00		7,92	8,76
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	59,58	0,00	0,00	7,92	67,50
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
9	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9,12				1,72	1,72
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				1,72	1,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	59,58	0,00	0,00	9,64	69,22




1	2	3	4	5	6	7	8
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.08.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ Цена 2014г= 19641,44*0,373/1000				7,33	7,33
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.08.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ Цена 2014г= 8528,75/1,18/1000				5,53	5,53
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПМП				0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				12,86	12,86
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1.-12	59,58	0,00	0,00	22,50	82,08
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	1,79	0,00	0,00	0,67	2,46
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	61,37	0,00	0,00	23,17	84,54

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

ЗАКАЗЧИК



В.А. БАБАРИКИН

С.С. КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ

Исполнитель: инженер

ОКС и ТП

Иванов

(О.А. Смирнова)

Poracub B.E.  
2015 г.

2015 F.

12,62 тыс. руб.

ПОПРЕДНОСТНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНО-ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ЦЕНТРОВ  
2. МАРТА

(КОПИЛКА НА ДОКУМЕНТЪТ ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ)

2014 r.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №19, 20 отпайка от ВЛ 35 кВ до №20 до ПС "Змр."

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ НА 01.01.2000г.								
№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ	
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ								
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00	
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00	
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА								



1	2	3	4	5	6	7	8
3	Объектный сметный расчет №02-31	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ, ВЛ 35 КВ №19, 20 ОТТАЙКА ОТ ВЛ 35 КВ ДЮ №20 ДО ПС "ЗМКР"	7,20				7,20
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
<b>ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
4	ГЧН ВЛ-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 - Общие положения	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%х0,8	0,19	0,00			0,19
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,19	0,00			0,19
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39
<b>ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
5	ГЧН ВЛ-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%х1,1	0,11	0,00			0,11
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%				0,07	0,07
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				0,57	0,57
8	08-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ				0,35	0,35
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,11	0,00		0,99	1,10
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7,50	0,00	0,00	0,99	8,49
<b>ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА</b>							
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
9	Постановление от 21.06.2010г. №468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9,12				0,26	0,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				0,26	0,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	7,50	0,00	0,00	1,25	8,75


1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ Цена 2000г= 10641,44/3,64 0.373/1000				2.01	2.03
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ Цена 2000г= 6528,75/1,18/3,70/1000				1.50	1.50
12	Пост №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПНР					0.00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				3.61	3.53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	7.50	0.00	0.00	4.79	12.26
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	0.22	0.00	0.00	0.14	0.37
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ		0.00	0.00	4.90	12.62

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

ЗАКАЗЧИК



В.А. БАБАРЬКИН

С.С. КАРМАНОВ

А.В. ВОЛКОВ

Эксперта: инженер

ОКСИП

Директор

(О.А. Савицкий)