

ЗАКАЗЧИК: Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ
Директор

349,78 тыс. руб.

О.В.Васюнин



Handwritten signature of O.V. Vasunin

(ссылка на документ об утверждении)

2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №20 "ПС ВУКТЫЛ-1-ПС ПРОМБАЗА"

СОСТАВЛЕН В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ на 01.01.2000г

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
3	Объектный сметный расчет №02-11	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 КВ №20 "ПС ВУКТЫЛ-1-ПС ПРОМБАЗА"	217,91				217,91
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	217,91	0,00	0,00	0,00	217,91
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	217,91	0,00	0,00	0,00	217,91
ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 - Общие положения	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%×0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	217,91	0,00	0,00	0,00	217,91
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%×1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				55,16	55,16
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		55,16	55,16
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	217,91	0,00	0,00	55,16	273,07
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
9	Постановление от 21.06 2010г. №468 приказ КЭ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9				5,84	5,84
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				5,90	5,90
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				11,74	11,74
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	217,91	0,00	0,00	66,90	284,81
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2000г= 384 427,68/3,64*0,373/1000 Цена				39,39	39,39
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2000г= 67 152,86/1,18/3,70/1000 Цена				15,38	15,38
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				54,77	54,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	217,912	0,000	0,000	121,676	339,589
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	6,537	0,000	0,000	3,650	10,183
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	224,460	0,000	0,000	125,317	349,78

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЫКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

Проверенная: инженер ОКС Моск / И.А. Матюкова

ЗАКАЗЧИК: Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СВАМЕ
Директор

1952,231 тыс. руб.

О.В.Васюнин



СВЯЗКА НА ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

" " 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35-220 кВ в части расширения просеки. ВЛ 35 кВ №20 "ПС ВУКТЫЛ-1-ПС ПРОМБАЗА"

СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ на 3-й квартал 2017г.

№П	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА №1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ							
1	01-01	АРЕНДА ЗЕМЛИ ПОД РАСШИРЕНИЕ ПРОСЕКИ					0,00
2	01-02	ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО УЧАСТКА					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА № 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
3	Объектный сметный расчет №02-11	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35-220 КВ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОСЕКИ. ВЛ 35 КВ №20 "ПС ВУКТЫЛ-1-ПС ПРОМБАЗА"	1151,361				1151,361
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1151,361	0,000	0,000	0,000	1151,361
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	1151,361	0,000	0,000	0,000	1151,361
ГЛАВА № 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
4	ГСН 81-05-01-2001 п.2.5, к=0,8-п.2.1 -	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,3%к0,8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,00	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 8	1151,36	0,00	0,00	0,00	1151,36
ГЛАВА №9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
5	ГСН 81-05-02-2001 Таблица 4, п.2.6	СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,3%к1,1	0,00	0,00			0,00
6	Письмо Минрегиона №32885-ИМ/08 от 10.12.2008	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 1%					0,00
7	09-01	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ				473,82	473,82
8	09-02	ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00		473,82	473,82
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1151,36	0,00	0,00	473,82	1625,19
ГЛАВА № 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ							
9	Постановление от 21.06 2010г. №468 приказ КЭ от 05.05.2017 №265	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% от итогов глав 1-9,12				34,78	34,78
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,16% от итогов глав 1-9				35,10	35,10
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				69,88	69,88
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	1151,36	0,00	0,00	543,71	1695,07
ГЛАВА № 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
10	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2014г= 384 427,68*0,373/1000 Цена				143,39	143,39
11	Сметы к договору №017/14-5 от 23.06.2014г.	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2014г= 67 152,86/1,18/1000 Цена				56,91	56,91
12	Пост. №145 от 05.03.2007	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 33,75% от ПИР					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				200,30	200,30
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1151,36	0,00	0,00	744,01	1895,37
13		РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	34,54	0,00	0,00	22,32	56,86
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ	1185,902	0,000	0,000	766,328	1952,231
		СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ	213,462	0,000	0,000	137,939	351,401
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	1399,365	0,000	0,000	904,272	2303,642

ДИРЕКТОР ПО ПОДГОТОВКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В.А. БАБАРЫКИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.С.КАРМАНОВ

И.О. НАЧАЛЬНИКА СМЕТНОГО СЕКТОРА

А.В. ВОЛКОВ

ЗАКАЗЧИК

Проверено: инженер ОСС [подпись]