

Сводный сметный расчёт в сумме 1 129,722 тыс. руб. без НДС

Утверждён

Э.А.Денерт

приказом производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго"
от "09" ОКТАБРЯ 201 7 г. № 369

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 "Синдор - Ропча", в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС).
(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 012-СД	ВЛ 35 кВ № 34 "Синдор - Ропча"	923,72209				923,72209
		Итого по Главе 2	923,72209	0,00000	0,00000	0,00000	923,72209
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5		Итого по Главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого по Главам 1-7	923,72209	0,00000	0,00000	0,00000	923,72209
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3*0,8=2,64%	24,38626				24,38626
		Итого по Главе 8	24,38626	0,00000	0,00000	0,00000	24,38626
		Итого по Главам 1-8	948,10835	0,00000	0,00000	0,00000	948,10835
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,45 %				23,22865	23,22865
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				48,22625	48,22625
		Итого по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	71,45490	71,45490
		Итого по Главам 1-9	948,10835	0,00000	0,00000	71,45490	1 019,56325
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				21,81865	21,81865
10	Приказ Коминэнерго от 05.05.2017 №265	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,16 % (от итога глав 1-9)				22,02257	22,02257
		Итого по Главе 10				43,84122	43,84122
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации .				33,41353	33,41353
		Итого по Главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	33,41353	33,41353
		Итого по Главам 1-12	948,10835	0,00000	0,00000	148,70965	1 096,81800
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	28,443	0,000	0,000	4,461	32,904
		Итого с непредвиденными затратами	976,551	0,000	0,000	153,171	1 129,722

Составил: Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"

/Д. А. Шкут/

(должность, подпись, расшифровка)