

Сводный сметный расчёт в сумме 2 571,910 тыс. руб. без НДС

Утверждён

Э.А.Денерт

Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"
от "09" ОКТАБРИ 2017 г. № 390

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 35 кВ № 37 "Усогорск - Кослан", в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС).
(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 013-СД	ВЛ 35 кВ № 37 "Усогорск - Кослан"	1 960,91557				1 960,91557
		Итого по Главе 2	1 960,91557	0,00000	0,00000	0,00000	1 960,91557
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2							0,00
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4							0,00
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5							0,00
		Итого по Главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого по Главам 1-7	1 960,91557	0,00000	0,00000	0,00000	1 960,91557
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3*0,8=2,64%	51,76817				51,76817
		Итого по Главе 8	51,76817				51,76817
		Итого по Главам 1-8	2 012,68374	0,00000	0,00000	0,00000	2 012,68374
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКО от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - 2,61 %				52,53105	52,53105
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				175,83975	175,83975
		Итого по Главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	228,37080	228,37080
		Итого по Главам 1-9	2 012,68374	0,00000	0,00000	228,37080	2 241,05454
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				47,95857	47,95857
10	Приказ Комизнерго от 05.05.2017 №265	Содержание службы заказчика-застройщика - 2,16 % (от итога глав 1-9)				48,40678	48,40678
		Итого по Главе 10				96,36535	96,36535
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации.				159,58000	159,58000
		Итого по Главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	159,58000	159,58000
		Итого по Главам 1-12	2 012,68374	0,00000	0,00000	484,31615	2 496,99989
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	60,381	0,000	0,000	14,529	74,910
		Итого с непредвиденными затратами	2 073,065	0,000	0,000	498,845	2 571,910
	МДС 81-35.2004 п. 4.100	НДС, 18%	373,152	0,000	0,000	89,792	462,944
		Всего по сводному расчету с НДС	2 446,217	0,000	0,000	588,637	3 034,854

Составил: Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"

/Д. А. Шкут/

(должность, подпись, расшифровка)