

Заказчик

Утвержден приказом ПО Южные электрические сети

"Утвержден" « » 2016 г.

(наименование организации)

Филиала, Коммунального
ПАО МРСК «Северо-Запада»

Сводный сметный расчет в сумме 13 304 082,27 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

Примечание

(ссылка на документ об утверждении)

от «01» 2017 г. № 5

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ПС 110/10 кВ «Айкино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ в с.Айкино
Усть-Вымского района Республики Коми»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	19727,41	9217,81			28945,22
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	19727,41	9217,81			28945,22
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Архитектурно-строительные решения	77702,84				77702,84
3	02-01-02	Электрооборудование первичное	13314,68	222488,35	6310894,37		6546697,4
4	02-01-03	Система РЗА		6908,41	1723518,89		1730427,3
5	02-01-04	АИИСКУЭ		8490,41	8705,26		17195,67
6	02-01-05	Охранно-пожарная сигнализация	1198,37	17258,34	10850,02		29306,73
7	02-01-06	Электрооборудование вторичное. Вторичные соединения и кабельное хозяйство	2008,4	29359,73			31368,13
8	02-01-07	Система РЗА. Вторичные соединения и кабельное хозяйство	4838,81	248792,42			253631,23
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	99063,1	533297,66	8053968,54		8686329,3
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	05-01-01	Система телемеханики	12669,44	148716,7	853919,83		1015305,97
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	12669,44	148716,7	853919,83		1015305,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	131459,95	691232,17	8907888,37		9730580,49
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7 прил. 1	Временные здания и сооружения ПС - 3,9*0,8	4101,55	21566,44			25667,99
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	4101,55	21566,44			25667,99
		Итого по Главам 1-8	135561,5	712798,61	8907888,37		9756248,48
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	09-01-01	Пусконаладочные работы. Электрооборудование первичное				87906,7	87906,7
12	09-01-02	Пусконаладочные работы. Система РЗА					
13	09-01-03	Пусконаладочные работы. Система телемеханики				140587,46	140587,46
14	09-01-04	Обследование ЭМО				257759,07	257759,07
15	ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.4, прил. 1 п.11 б	Производство работ в зимнее время - 4,3%*1.1=4,73%	6412,06	33715,37		20727,48	40127,43
16	Письмо Гос Ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.91г.	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие объекта 3,08% от итога по графам 4 и 5 глав 1-7				25338,92	25338,92
17	09-02	Командировочные расходы (25746,9+554,17/8*100/8,42)					
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	6412,06	33715,37		39045,53	39045,53
						571365,16	611492,59
		Итого по Главам 1-9	141973,56	746513,98	8907888,37	571365,16	10367741,07
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
18	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14%				221869,66	221869,66
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				221869,66	221869,66
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
19	Договор №81/16-Ю	Проектные и изыскательские работы (1699200/1.18/3,92)				367346,94	367346,94
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				367346,94	367346,94
		Итого по Главам 1-12	141973,56	746513,98	8907888,37	1160581,76	10956937,67
Непредвиденные затраты							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
20	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	4259,21	22395,42	267236,65	23797,04	317688,32
		Итого "Непредвиденные затраты"	4259,21	22395,42	267236,65	23797,04	317688,32
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	146232,77	768909,4	9175125,02	1184378,80	11274645,99
Налоги и обязательные платежи							
21	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	26321,9	138403,69	1651522,5	213188,18	2029436,27
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	26321,9	138403,69	1651522,5	213188,18	2029436,27
		Всего по сводному расчету	172 554,67	907 313,09	10 826 647,52	1 397 566,99	13 304 082,27

Составил: Миронович Т.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Борисов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Бушковский В.С.
(должность, подпись, расшифровка)



Утвержден приказом ПО Южные электрические сети "Формы № 1
"Утвержден" « » 2016 г. (наименование организации)
"Южная энергия" ПАО МРСК "Северо-Запад"

Сводный сметный расчет в сумме 66 520 472,03 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

от 01.01.2017 г. 85

приказ 105

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ПС 110/10 кВ «Айкино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ в с.Айкино
Усть-Вымского района Республики Коми»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	140459,16	65630,81			206089,97
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	140459,16	65630,81			206089,97
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Архитектурно-строительные решения	553244,22				553244,22
3	02-01-02	Электрооборудование первичное	94800,52	1584117,05	27010627,9		28689545,47
4	02-01-03	Система РЗА		49187,88	7376660,85		7423848,73
5	02-01-04	АИИСКУЭ		60451,72	37258,51		97710,23
6	02-01-05	Охранно-пожарная сигнализация	8532,39	122879,38	46438,09		177849,86
7	02-01-06	Электрооборудование первичное. Вторичные соединения и кабельное хозяйство	14299,81	209041,28			223341,09
8	02-01-07	Система РЗА. Вторичные соединения и кабельное хозяйство	34452,33	1771402,03			1805854,36
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	705329,27	3797079,34	34470985,35		38973393,96
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	05-01-01	Система телемеханики	90206,41	1058862,39	3654776,87		4803845,67
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	90206,41	1058862,39	3654776,87		4803845,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	935994,84	4921572,54	38125762,22		43983329,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7 прил. 1	Временные здания и сооружения ПС - 3,9*0,8	29203,04	153553,06			182756,1
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	29203,04	153553,06			182756,1
		Итого по Главам 1-8	965197,88	5075125,6	38125762,22		44166085,7
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	09-01-01	Пусконаладочные работы. Электрооборудование первичное				1257944,88	1257944,88
12	09-01-02	Пусконаладочные работы. Система РЗА				2011806,55	2011806,55
13	09-01-03	Пусконаладочные работы. Система телемеханики				3688532,29	3688532,29
14	09-01-04	Обеледование ЭМО				296610,24	296610,24
15	ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.4, прил. 1 п.116	Производство работ в зимнее время - 4,3%*1.1=4,73%	45653,86	240053,44			285707,3
16	Письмо Гос Ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.91г.	Затраты,связанные с премированием за ввод в действие объекта 3,08% от итога по графам 4 и 5 глав 1-7				180413,08	180413,08
17	09-02	Командировочные расходы ((25746,9+554,17)/8*100)	45653,86	240053,44		328763,38	328763,38
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				7764070,42	8049777,72
		Итого по Главам 1-9	1010851,74	5315179,04	38125762,22	7764070,42	52215863,42
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
18	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14%				1117419,48	1117419,48
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1117419,48	1117419,48
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
19	Договор №81/16-Ю	Проектные и изыскательские работы				1440000	1440000
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1440000	1440000
		Итого по Главам 1-12	1010851,74	5315179,04	38125762,22	10321489,90	54773282,90
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
20	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	30325,55	159455,37	1143772,87	266444,697	1599998,487
		Итого "Непредвиденные затраты"	30325,55	159455,37	1143772,87	266444,697	1599998,487
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1041177,29	5474634,41	39269535,09	10587934,594	56373381,384
Налоги и обязательные платежи							
21	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	187411,91	985434,19	7068516,32	1905828,23	10147190,65
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	187411,91	985434,19	7068516,32	1905828,23	10147190,65
		Всего по сводному расчету	1 228 589,20	6 460 068,60	46 338 051,41	12 493 762,82	66 520 472,03

Составил: Миронович Т.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Борисов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Бушковский В.С.

(должность, подпись, расшифровка)

