

Гранд-СМЕТА

Заказчик

Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Комиэнерго»

(наименование организации)

"Утвержден"

Э.А.Денерт

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 29 » декабря 2018 г. №385

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,585 км в Удорском районе

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на IV квартал 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1-1	Подготовительные работы	5379853				5379853
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	5379853	0	0	0	5379853
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	2-1	Строительство ВЛ 10 кВ	17657805	338783	1310828		19307416
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	17657805	338783	1310828	0	19307416
		Итого по Главам 1-2	23037658	338783	1310828	0	24687269
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	575941	8470			584411
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	575941	8470	0	0	584411
		Итого по Главам 1-8	23613599	347253	1310828	0	25271680
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	753274	11077			764351
5	Письмо Министерства Труда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г. п.2 п.6	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				721976	721976
6		Командировочные расходы 90 дн*10 чел*(100+339,66) руб				395688	395688

1	2	3	4	5	6	7	8
7	9-1	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ				178784	178784
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		753274	11077	0	1296448	2060799
	Итого по Главам 1-9		24366873	358330	1310828	1296448	27332479
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ "Комизэнерго"№265 от 05.05.2017	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				584915	584915
9	Приказ "Комизэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3,73)				1077535	1077535
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0	0	0	1662450	1662450
	Итого по Главам 1-10		24366873	358330	1310828	2958898	28994929
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геодезические изыскания				382070	382070
11	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геологические изыскания				358709	358709
12	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Разработка рабочей документации				815083	815083
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"		0	0	0	1555862	1555862
	Итого по Главам 1-12		24366873	358330	1310828	4514760	30550791
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	731006	10750	39325	88767	869848
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		25097879	369080	1350153	4603527	31420639
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЁТУ		25097879,00	369080,00	1350153,00	4603527,00	31420639,00

Гранд-СМЕТА

Заказчик

Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Комизнерго»
(наименование организации)

"Утвержден"

Э.А.Денерт

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 29 » декабря 2018 г. №385

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью
16,585 км в Удорском районе

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1-1	Подготовительные работы	1013155				1013155
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	1013155	0	0	0	1013155
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	2-1	Строительство ВЛ 10 кВ	3325387	63801	286207		3675395
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3325387	63801	286207	0	3675395
		Итого по Главам 1-2	4338542	63801	286207	0	4688550
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	108464	1595			110059
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	108464	1595	0	0	110059
		Итого по Главам 1-8	4447006	65396	286207	0	4798609
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	141859	2086			143945
5	Письмо Министерства Труда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г. гл.2 п.6	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				135965	135965
6		Командировочные расходы 90 дн*10 чел*(100+339,66) руб/9,03				43819	43819
7	9-1	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ				11209	11209
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	141859	2086	0	190993	334938
		Итого по Главам 1-9	4588865	67482	286207	190993	5133547
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ "Комизнерго"№265 от 05.05.2017	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				109858	109858

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Приказ "Комизнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3,73)				206486	206486
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0	0	0	316344	316344
	Итого по Главам 1-10		4588865	67482	286207	507337	5449891
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геодезические изыскания				97716,000	97716
11	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Инженерно-геологические изыскания				91741,000	91741
12	Приложение № 2 к договору № 177/18 от 13.09.2018 (ведомость стоимости работ)	Разработка рабочей документации				212815,000	212815
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"		0	0	0	402272,000	402272
	Итого по Главам 1-12		4588865	67482	286207	909609	5852163
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	137666	2024	8586	15220	163496
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		4726531	69506	294793	924829	6015659
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЁТУ	4726531,00	69506,00	294793,00	924829,00	6015659,00

