

< * * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-83-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик Директор ПП «БЭС»

О.Б. Васильев

«Утвержден»

«20» сентября 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

4 344,782 тыс. руб.
тыс. руб.

Чисел от 01.03.2019 № 39
(ссылка на документ об утверждении)

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-54-2-02.41-2227 Строительство КЛ 0,4 кв.ф.8,ф.10,ф.9,ф.13,ф.14,ф.16 от РП 10/0,4 кв. "Южная" в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18;
) (КЛ 0,4 кв. - 1 км)

Составлена в текущих ценах первого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4.

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 КЛ 0,4 кв (времен. 2,5%, зимн.3,19%)

2025,377 1462,226 13,84 **3501,443**

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 2025,377 1462,226 13,840 3501,443
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 2025,377 1462,226 13,840 3501,443

Глава 8.
ГСН 81-05-01-2001

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 50,634 36,556 87,190
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 50,634 36,556 13,840 87,190
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 2076,011 1498,782 3588,633
В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1) 2076,011 1498,782 3574,793

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧНЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (% = 2.55)					66,225	47,811		114,036
П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ								
СМЕТА, П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10									
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	66,225	47,811		94,065	208,101			
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	2142,236	1546,593	13,840	94,065	3796,734			
Глава 10. Приказ "Комизнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)					81,250	81,250		
Приказ "Комизнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)					148,761	148,761		
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				230,011	230,011			
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ						191,490	191,490	
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ								
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:								
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	2142,236	1546,593	13,840	515,566	4218,235			
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	64,267	46,398	0,415	15,467	126,547			
		2206,503	1592,991	14,255	531,033	4344,782			

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: инженер ВК В.А. Вестник