

Заказчик ПАО "МРСК Северо-Запада"

(наименование организации)

"УТВЕРЖДЕН" " " 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 825,550 тыс. руб. без НДС

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 35-220кВ в части расширения просек», «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 ПС «Н.Омра» - ПС «Троицк» в районе Троицко-Печорского лесхоза в части расширения в объеме 19,72 га (ЦЭС)»

(наименование стройки)

Составлена в базисных ценах 2000г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1						0,000	0,000
		Итого по Главе 1				0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 02-01.34	«Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 ПС «Н.Омра» - ПС «Троицк» в районе Троицко-Печорского лесхоза в части расширения в объеме 19,72 га (ЦЭС)»	647,810				647,810
		Итого по Главе 2	647,810	0,000	0,000	0,000	647,810
		Итого по Главам 1-2	647,810	0,000	0,000	0,000	647,810
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше- 3,3%х0,8=2,64%	17,102				17,102
		Итого по Главе 8	17,102	0,000	0,000	0,000	17,102
		Итого по Главам 1-8	664,912	0,000	0,000	0,000	664,912
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН81-05-02-2001 табл.4, п.2.6	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*1,1=1,43%	9,508				9,508
5	Письмо Минтруда и Минстроя России от 12.08.92г. №1636-РБ/7-26/149	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				19,693	19,693
6	РАСЧЕТ 1/34	Затраты по перебазировке техники				5,832	5,832
		Итого по главе 9	9,508	0,000	0,000	25,525	35,033
		Итого по главам 1-9	674,420	0,000	0,000	25,525	699,945
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго" №182 от 19.04.2018	Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (3,73% от глав 1-9 и главы 12)				28,282	28,282
8	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль (2,14% от глав 1-9)				14,979	14,979
		Итого по Главе 10				43,261	43,261
		Итого по Главам 1-10	674,420	0,000	0,000	68,786	743,206
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
9	Смета 1-34. Договор № 4/19-С от 30.05.19	Рабочая и лесостроительная документация по объекту : «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 ПС «Н.Омра» - ПС «Троицк» в районе Троицко-Печорского лесхоза в части расширения в объеме 19,72 га (ЦЭС)»				58,298	58,298
		Итого по Главе 12				58,298	58,298
		Итого по Главам 1-12	674,420			127,084	801,504
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	20,233			3,813	24,046
		Итого "Непредвиденные затраты"	20,233			3,813	24,046
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	694,653	0,000	0,000	130,897	825,550

Руководитель проектной организации: Генеральный директор АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Охотин В.Г.

Будовский Е.В.

Заказчик **ПАО "МРСК Северо-Запада"**  
(наименование организации)  
"УТВЕРЖДЕН" " " 2019 г

Сводный сметный расчет в сумме **4 424,785 тыс. руб. без НДС**

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 35-220кВ в части расширения просек», «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 ПС «Н.Омра» - ПС «Троицк» в районе Троицко-Печорского лесхоза в части расширения в объеме 19,72 га (ЦЭС)»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1						0,000	0,000
		Итого по Главе 1				0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС 02-01.34	«Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 ПС «Н.Омра» - ПС «Троицк» в районе Троицко-Печорского лесхоза в части расширения в объеме 19,72 га (ЦЭС)»	3465,783				3465,783
		Итого по Главе 2	3465,783	0,000	0,000	0,000	3465,783
		Итого по Главам 1-2	3465,783	0,000	0,000	0,000	3465,783
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше- 3,3%х0,8=2,64%	91,497				91,497
		Итого по Главе 8	91,497	0,000	0,000	0,000	91,497
		Итого по Главам 1-8	3557,280	0,000	0,000	0,000	3557,280
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН81-05-02-2001 табл.4, п.2.6	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*1,1=1,43%	50,869				50,869
5	Письмо Минтруда и Министра России от 12.08.92г. №1636-РБ/7-26/149	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92%				105,358	105,358
6	РАСЧЕТ 1/34	Затраты по перебазировке техники				53,596	53,596
		Итого по главе 9	50,869	0,000	0,000	158,954	209,823
		Итого по главам 1-9	3608,149	0,000	0,000	158,954	3767,103
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Приказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго" №182 от 19.04.2018	Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (3,73% от глав 1-9 и главы 12)				151,577	151,577
8	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"	Строительный контроль (2,14% от глав 1-9)				80,616	80,616
		Итого по Главе 10				232,193	232,193
		Итого по Главам 1-10	3608,149	0,000	0,000	391,147	3999,296
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
9	Смета 1-34. Договор № 4/19-С от 30.05.19	Рабочая и лесоустроительная документация по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ № 34 ПС «Н.Омра» - ПС «Троицк» в районе Троицко-Печорского лесхоза в части расширения в объеме 19,72 га (ЦЭС)»				296,612	296,612
		Итого по Главе 12				296,612	296,612
		Итого по Главам 1-12	3608,149			687,759	4295,908
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	108,244			20,633	128,877
		Итого "Непредвиденные затраты"	108,244			20,633	128,877
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3716,393	0,000	0,000	708,392	4424,785

Налоги и обязательные платежи						
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	743,279		141,678	884,957
		Итого Налоги	743,279		141,678	884,957
	ИТОГО с НДС		4459,672	0,000	0,000	850,070
						5309,742

Руководитель проектной организации: Генеральный директор АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер АО «Энергосервис Северо-Запада»

(должность, подпись, расшифровка)



Охотин В.Г.

Будовский Е.В.