

< * _ * >

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик _____

«Утвержден» _____ «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____

92,991 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020 № 384
(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0032.Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.2019) (КЛ-0,4 кВ - 0,32 км.)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1 ЛС		КЛ баз (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	5,913	60,095			66,008
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	5,913	60,095			66,008
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	5,913	60,095			66,008
Глава 8.		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
ГСН 81-05-01-2001		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	0,148	1,502			1,650
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	0,148	1,502			1,650
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	6,061	61,597			67,658
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	6,061	61,597			67,658

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,193	1,965		2,158
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			1,780	1,780
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	0,193	1,965	1,780	3,938
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	6,254	63,562	1,780	71,596
Глава 10. Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			1,532	1,532
Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.77)			4,041	4,041
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			5,573	5,573
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			13,113	13,113
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			13,113	13,113
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	6,254	63,562	20,466	90,282
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	0,188	1,907	0,614	2,709
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	6,442	65,469	21,080	92,991

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М. _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

< * _ * >

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

«Утвержден» _____ «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

600,237 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020

№ 384

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0032.Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.2019) (КЛ-0,4 кВ - 0,32 км.)

Составлен в текущих ценах на третий квартал 2020 года

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1 ЛС		КЛ баз (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	40,327	409,848			450,175
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	40,327	409,848			450,175
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	40,327	409,848			450,175
Глава 8.		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
ГСН 81-05-01-2001		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	1,008	10,246			11,254
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1,008	10,246			11,254
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	41,335	420,094			461,429
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	41,335	420,094			461,429

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,319	13,401		14,72
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			12,142	12,142
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1,319	13,401	12,142	26,862
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	42,654	433,495	12,142	488,291
Глава 10. Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			10,449	10,449
Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.77)			26,056	26,056
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			36,505	36,505
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			57,958	57,958
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	42,654	433,495	106,605	582,754
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1,28	13,005	3,198	17,483
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	43,934	446,5	109,803	600,237

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)