


"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчёт на сумму: 181,464 тыс.руб.без НДС

 /З.А.Денерт

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Комизнерго"
от " 18 " июля 2018 г. № 202

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

«Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км)»

Составлен в базовых ценах

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000 года				
			строительны х работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2	3	9	10	11	12	13
Глава 1. Подготовка территории строительства							
						0,00000	0,00000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Лок см 1	2КЛ 0,4 кВ	42,99400	95,12600	0,00000	0,00000	138,12000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	42,99400	95,12600	0,00000	0,00000	138,12000
		Итого по главам 1-2	42,99400	95,12600	0,00000	0,00000	138,12000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН 81-05-01-2001	Затраты на временные здания и сооружения 2,5%	1,07485	2,37815			3,45300
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,07485	2,37815	0,00000	0,00000	3,45300
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	44,06885	97,50415	0,00000	0,00000	141,57300
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительной монтажных работ и зимнее время (3,19%, 3,52%)	1,40580	3,11038			4,51618
4	письмо №1336-ВК/1-Д от 10.10.1991	Премия за ввод объекта				3,72527	3,72527
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	1,40580	3,11038	0,00000	3,72527	8,24145
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9	45,47465	100,61453	0,00000	3,72527	149,81445
Глава 10. Содержание службы							
5	Приказ "Комизнерго" №2 65 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора) строительства 2,14%				3,20603	3,20603
6	Приказ "Комизнерго" №2 65 от 05.05.2017	Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 3,73 %				6,21987	6,21987
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00000	0,00000	0,00000	9,42590	9,42590
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10	45,47465	100,61453	0,00000	13,15117	159,24035
Глава 12. Проектные и изыскательские работы,							
7	Смета к договору	Проектные работы				16,93800	16,93800
		Изыскательские работы				0,00000	0,00000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00000	0,00000	0,00000	16,93800	16,93800
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12	45,47465	100,61453	0,00000	30,08917	176,17835
8	МДС 81-1.99	Непредвиденные работы и затраты 3% (1,5%)	1,36424	3,01844	0,00000	0,90268	5,28536
		ИТОГО	46,83889	103,63297	0,00000	30,99184	181,46370
		ВСЕГО БЕЗ НДС	46,83889	103,63297	0,00000	30,99184	181,46370
		НДС 18%	8,43100	18,65394	0,00000	2,52969	29,61463
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	55,26989	122,28691	0,00000	33,52154	211,07833

Проверил:

Инженер ОКС Моисеева С.М.