

"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчёт на сумму: 891,053 тыс.руб.без НДС

 /Э.А.Денерт

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Комизнерго"  
от " 18 " июля 2018 г. № 202

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

«Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км)»

Составлен в ценах 1 кв. 2018 г.

| № п/п  | Номера смет и расчетов                  | Наименование работ и затрат  | Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 1 квартала 2018) |                 |                                  |               |                         |
|--|---|--|--|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
|  |   |  | строительных работ   | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость |
| 1  | 2                                       | 3  | 4  | 5               | 6                                | 7             | 8                       |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |   |  |  |                 |                                  |               |                         |
|  |   |  |  |                 |                                  | 0,00000       | 0,00000                 |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1   |  |                 |                                  | 0,00000       | 0,00000                 |
| Глава 2. Основные объекты строительства      |   |  |  |                 |                                  |               |                         |
| 1  | Лок см 1                                | 2КЛ 0,4 кВ   | 216,26200  | 478,48600       | 0,00000                          |               | 694,74800               |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2   | 216,26200  | 478,48600       | 0,00000                          | 0,00000       | 694,74800               |
|  |   | Итого по главам 1-2  | 216,26200  | 478,48600       | 0,00000                          | 0,00000       | 694,74800               |
| Глава 8. Временные здания и сооружения       |   |  |  |                 |                                  |               |                         |
| 2  | ГСН 81-05-01-2001                       | Затраты на временные здания и сооружения 2,5%  | 5,40655  | 11,96215        |                                  |               | 17,36870                |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8   | 5,40655  | 11,96215        | 0,00000                          | 0,00000       | 17,36870                |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8  | 221,66855  | 490,44815       | 0,00000                          | 0,00000       | 712,11670               |
| Глава 9. Прочие работы и затраты             |   |  |  |                 |                                  |               |                         |
| 3  | ГСН 81-05-02-2001                       | Дополнительные затраты при производстве строительных монтажных работ в зимнее время (3,19%, 3,52%) | 7,07123  | 15,64530        |                                  |               | 22,71652                |
| 4  | письмо №1336-ВК/1-Д от 10.10.1991       | Премия за ввод объекта   |  |                 |                                  | 18,73825      | 18,73825                |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9   | 7,07123  | 15,64530        | 0,00000                          | 18,73825      | 41,45477                |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9  | 228,73978  | 506,09345       | 0,00000                          | 18,73825      | 753,57147               |
| Глава 10. Содержание службы                  |   |  |  |                 |                                  |               |                         |
| 5  | Приказ "Комизнерго" №2 65 от 05.05.2017 | Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора) строительства 2,14%               |  |                 |                                  | 16,12643      | 16,12643                |
| 6  | Приказ "Комизнерго" №2 65 от 05.05.2017 | Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 3,73 %                     |  |                 |                                  | 30,52802      | 30,52802                |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10  | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000                          | 46,65445      | 46,65445                |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10  | 228,73978  | 506,09345       | 0,00000                          | 65,39269      | 800,22592               |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы, |   |  |  |                 |                                  |               |                         |
| 7  | Смета к договору                        | Проектные работы   |  |                 |                                  | 64,87400      | 64,87400                |
|  |   | Изыскательские работы  |  |                 |                                  | 0,00000       | 0,00000                 |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12  | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000                          | 64,87400      | 64,87400                |
|  |   | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12  | 228,73978  | 506,09345       | 0,00000                          | 130,26669     | 865,09992               |
| 8  | МДС 81- 1.99                            | Непредвиденные работы и затраты 3% (1,5%)  | 6,86219  | 15,18280        | 0,00000                          | 3,90800       | 25,95300                |
|  |   | ИТОГО  | 235,60197  | 521,27625       | 0,00000                          | 134,17469     | 891,05291               |
|  |   | ВСЕГО БЕЗ НДС  | 235,60197  | 521,27625       | 0,00000                          | 134,17469     | 891,05291               |
|  |   | НДС 18%  | 42,40835   | 93,82972        | 0,00000                          | 12,47412      | 148,71220               |
|  |   | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ   | 278,01032  | 615,10597       | 0,00000                          | 146,64882     | 1039,76512              |

Проверил:

Инженер ОКС Моисеева С.М.