

&lt; \* \_ \* &gt;

ИЖ РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

«Утвержден»

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1 233,955 тыс. руб.

тыс. руб.

Приказ 10, ЮЭС от 06.06.2019 №233

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

009-55-2-02.32-0004.Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226" (ООО "СКАТ" Дог. №56-00947Ю/18 от 23.04.2018) (КЛ-10 кВ - 0,14 км)

Составлена в текущих ценах первого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4.</b>							
1		<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>					
		1 КЛ 10 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	759,102	908,646			<b>1667,748</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>759,102</b>	<b>908,646</b>			<b>1667,748</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>759,102</b>	<b>908,646</b>			<b>1667,748</b>
<b>Глава 8.</b>							
	ГСН 81-05-01-2001	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
		<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>18,978</b>	<b>22,716</b>			<b>41,694</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>10,371</b>	<b>14,110</b>			<b>24,481</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>769,473</b>	<b>922,756</b>			<b>1692,229</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>769,473</b>	<b>922,756</b>			<b>1692,229</b>

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	24,546	28,986		53,532
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			44,517	44,517
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	13,565	18,454	44,517	76,536
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	783,038	941,210	44,517	1768,765
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			37,852	37,852
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			68,618	68,618
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			106,470	106,470
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			70,862	70,862
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			70,862	70,862
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	783,038	941,210	177,332	1901,580
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	23,491	28,236	3,194	54,922
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	806,529	969,446	180,526	1956,501

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М. \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О.)