

## Пояснительная записка.

Настоящая сметная документация объекта Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км) составлена в базовых ценах января 2000г. на основании Постановления Госстроя №15 от 28.02.2001г. и пересчитана в цены 3 квартала 2019 по индексам изменения сметной стоимости строительства согласно письма Минстроя России № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; №37341-ДВ/09 от 04.10.2019.

Участок строительства расположен в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми.

При определении сметной стоимости приняты:

- температурная зона – 1;
- накладные расходы от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительно-монтажных работ на основании МДС 81-25.2004;
- сметная прибыль на основании МДС 81-25.2004 с учетом изменений согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения сметной прибыли в строительстве».

Сметная стоимость определена по:

- сборникам ТСНБ-2001 (ред. 2014г. с изменениями от 25.12.2015 №937/пр).

Сметная стоимость дополнительных затрат на перевозку материалов, завозимых из-за пределов Республики Коми, определены согласно п. 13.1.2 приложения N 1 к Приказу Министерства архитектуры и строительства Республики Коми от 30 марта 2015 г. N 71-ОД.

Сметная стоимость строительства приведена в двух уровнях цен (базисном - по состоянию на 01.01.2000, в текущем – 3 квартал 2019г.) в соответствии с техническим заданием заказчика. Сводный сметный расчет пересчитан в цены 2000г. по индексам изменения сметной стоимости строительства на основании письма Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019; №20003-ДВ/09 от 04.06.2019.

Данный проект не является объектом бюджетного финансирования.

Перечень используемых индексов изменения сметной стоимости строительства:

						009-55-2-03.31-1897-СМ	Лист
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- на СМР ВЛ-10 кВ 3 кв. 2019г. к=5,43. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; №37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.);
- на СМР КЛ-0,4 кВ 3 кв. 2019г. к=5,34. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; №37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.);
- на монтажные работы 2БКТП 3 кв. 2019г. к=8,09. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; №37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.);
- на оборудование 2БКТП 3 кв. 2019г. к=4,71. (Письмо № 3.38021-ЮГ/09 от 09.10.2019; №37341-ДВ/09 от 04.10.2019, зона №1.);

Затраты, учтенные в 8-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001

Затраты, учтенные в 9-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007.

Затраты, учтенные в 10-ой главе сводного сметного расчета, определены на основании Приказа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 31.05.2019 №266

- Строительный контроль – 2,14%
- Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля - 4.36 %

						009-55-2-03.31-1897-СМ	Лист
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		