

ПЗ к ПСД

Сметная стоимость проекта «Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19;) (КЛ 0,4 кВ - 1,680 км)» определена на основании проектной документации, разработанной в соответствии с заданием на проектирование, составлен в текущих ценах на третий квартал 2020 года и базовых ценах по состоянию на 2000г, письмо Министерства Регионального Развития Российской Федерации №39160-КК/08 от 18.11.2010.

Работы осуществляются в г.Сыктывкаре Республики Коми.

Локальные сметы составлены базисно-индексным методом по сборникам федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (Государственные элементные сметные нормы и Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в редакции 2017 года по приказу Минстроя России от 30.12.2016 года № 1038/пр и №1039/пр), с применением сборников на строительные ФЕР и монтажные работы ФЕРм, и по ценам поставщиков материалов и оборудования.

Временные здания и сооружения для воздушных линий электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ в размерах 2,5 % на строительство или 2% на реконструкцию, определены по сборнику сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001г. п. 2.7.

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определены по сборнику ГСН 81-05-02-2007 п. 2.6, п. 11в. Для данного сметного расчета приняты следующие значения для локальных смет:

1. КЛ 0,4кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)

Сводная сметная стоимость рассчитана по локальным сметам в базисных ценах на 2000 г. и составлен в текущих ценах на третий квартал 2020 года при помощи индексов Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2014 г. N 15285-ЕС/08

Индекс перевода в текущие цены для оборудования K=5,19, для прочих работ K=10,26, для проектных работ K=4,42, для изыскательских работ K=4,5, для строительно-монтажных работ для ПС K=10,05, для строительно-монтажных работ для ВЛ K=5,8, для КЛ K=6,82, для пусконаладочных работ K=29,8 (Письмо Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09).

Непредвиденные работы и затраты определены согласно МДС 81-35-2004 п.4.96 в размере 3 %.

Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика в размере 4,77% от суммы итога глав 1-9 и главы 12 сводного сметного расчёта стоимости строительства за исключением расходов на приобретение земельного участка (Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020).

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

расчета приняты следующие значения для локальных смет:

1. КЛ 0,4кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)

Сводная сметная стоимость рассчитана по локальным сметам в базисных ценах на 2000 г. и составлен в текущих ценах на третий квартал 2020 года при помощи индексов Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2014 г. N 15285-ЕС/08

Индекс перевода в текущие цены для оборудования K=5,19, для прочих работ K=10,26, для проектных работ K=4,42, для изыскательских работ K=4,5, для строительно-монтажных работ для ПС K=10,05, для строительно-монтажных работ для ВЛ K=5,8, для КЛ K=6,82, для пусконаладочных работ K=29,8 (Письмо Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09).

Непредвиденные работы и затраты определены согласно МДС 81-35-2004 п.4.96 в размере 3 %.

Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика в размере 4,77% от суммы итога глав 1-9 и главы 12 сводного сметного расчёта стоимости строительства за исключением расходов на приобретение земельного участка (Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020).

					009-55-2-02.41-0035-СМ						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							
Нач. отд	Бычков				Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19) (КЛ 0,4 кВ - 1,680 км)						
Инженер	Кравченко										
Н. контр	Бычков										
					<table> <tr> <td>Лит</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr> <tr> <td>П</td><td>2</td><td></td></tr> </table>	Лит	Лист	Листов	П	2	
Лит	Лист	Листов									
П	2										
					Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми Отдел проектирования						

[illegible]