

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(наименование организации)

"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчёт на сумму: 1895,84262 тыс.руб. без НДС

/Э.А.Денерт

от "30" ноября 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01	СМР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ	227,144	108,25533	296,815		632,21433
2	04-02	СМР ЗДЗ. КРУН-10кВ	118,45477	38,12654	134,22481		290,80612
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	345,59877	146,38187	431,03981		923,02045
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	345,59877	146,38187	431,03981		923,02045
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	8,63997 2,5% от 345598,77	3,65955 2,5% от 146381,87			12,29952
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8,63997	3,65955			12,29952
		Итого по Главам 1-8	354,23874	150,04142	431,03981		935,31997
Глава 9. Прочие работы и затраты							

ГРАНД-Смета 2019

1	04-01	СМР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ	227,144	108,25533	296,815		632,21433
4	ГСН 81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	11,30022 3,19% от 354238,74	4,78632 3,19% от 150041,42			16,08654
5	П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод построенных объектов - 2,75%				25,7213 2,75% от 935319,97	25,7213
6	09-01	ПНР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ				101,41816	101,41816
7	09-02	ПНР ЗДЗ. КРУН-10кВ				45,29306	45,29306
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	11,30022	4,78632		172,43252	188,51906
		Итого по Главам 1-9	365,53896	154,82774	431,03981	172,43252	1123,83903
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	ПП РФ от 21.06.2010№468	Технический надзор - 2,14%				24,05016	24,05016
9		Содержание службы заказчика-застройщика				498,55996	498,55996
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				522,61012	522,61012
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12	12-01	ПИР				200,00000	200,00000
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				200,00000	200,00000
		Итого по Главам 1-12	365,53896	154,82774	431,03981	895,04264	1846,44915
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	10,96617 3% от 365538,96	4,64483 3% от 154827,74	12,93119 3% от 431039,81	20,85128 3% от 695042,64	49,39347
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,96617	4,64483	12,93119	20,85128	49,39347
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	376,50513	159,47257	443,971	915,89392	1895,84262
Налоги и обязательные платежи							
14	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	75,30103 20% от 376505,13	31,89451 20% от 159472,57	88,79421 20% от 443971+0,01	143,17878 20% от 463592,49	339,16852
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	75,30103	31,89451	88,79421	143,17878	339,16852
		Итого по сводному расчету	451,80616	191,36708	532,76521	1059,07270	2235,01114