

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми  
(наименование организации)

"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчет на сумму: 1319,77805 тыс.руб. без НДС

И.А.Денерт

«20» ноября 2020 г. № 384

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Койгородок» в части установки защиты от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								
1	04-01	СМР	87,11094	173,41253	446,02337		706,54684	
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"			87,11094	173,41253	446,02337		706,54684	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
Итого по Главам 1-7			87,11094	173,41253	446,02337		706,54684	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	2,17777 2,5% от 87110,94	4,33531			6,51308	
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			2,17777	4,33531			6,51308	
Итого по Главам 1-8			89,28871	177,74784	446,02337		713,05992	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	2,84831 3,19% от 89288,71	5,6701562			8,51847	

ГРАНД-Смета 2019

4	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№1336 ВК/1-Д	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	87,11094	173,41253	446,02337	16,45215 2,75% от 598259,92	706,54684 16,45215
5	09-01	ПНР				101,41816	101,41816
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2,84831	5,6701562		117,87031	126,38878
		Итого по Главам 1-9	92,13702	183,41800	446,02337	117,87031	839,44870
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	ПП РФ от 21.06.2010№468	Технический надзор - 2,14%				15,42911 2,14% от 720986,58	15,42911
7	Приказ филиала ПАО "МРСК С-3 в Республике Коми" от 06.05.2020 №258	Содержание службы заказчика-застройщика - 4,77%				232,28535	232,28535
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					247,71446	247,71446
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
8	12-01	ПНР				200,00000	200,00000
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					200,00000	200,00000
		Итого по Главам 1-12	92,13702	183,41800	446,02337	565,58477	1287,16316
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	2,76411 3% от 92137,02	5,50254	13,3807 3% от 446023,37	10,96754	32,61489
		Итого "Непредвиденные затраты"	2,76411	5,50254	13,3807	10,96754	32,61489
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	94,90113	188,92054	459,40407	576,55231	1319,77805
Налоги и обязательные платежи							
10	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	18,98023	37,78411	91,88081 20% от 459404,07	75,31046	223,95561
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	18,98023	37,78411	91,88081	75,31046	223,95561
		Итого по сводному расчету	113,88136	226,70465	551,28488	651,86278	1543,73367