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4. Стоимость строительства 

Сметная документация к проекту 017/15-7-2015 составлена в соответствии с 

заданием на проектирование, в ценах и нормах введенных с 01.01.2000 года.  

В основу определения стоимости строительных и монтажных работ положены 

Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства 

(ТЕР) и Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм), 

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (ТЕРп). Приказ 

Минстроя РФ от 31.12.14 №937/пр (редакция 2014). 

Разработан сводный сметный расчет стоимости строительства в базисных це-

нах на 01.01.2000г., с последующим пересчетом на 1 квартал 2018г. 

Размеры примененных индексов на 1 квартал 2018г: 

- индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по ви-

дам строительства на 1 квартал 2018 года для Республики Коми. Письмо Минстроя 

России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09 Приложение №1 – 5,12 (воздушная прокладка 

провода с алюминиевыми жилами), с учетом коэффициента 1,005 п.1 примечаний к 

приложению №1 для районов Крайнего Севера; 

- индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 1 квартал 

2018 года для Республики Коми. Письмо Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-

ХМ/09 Приложение №1 – 15,36, с учетом коэффициента 1,005 п.1 примечаний к 

приложению №1 для районов Крайнего Севера; 

- индекс изменения сметной стоимости прочих работ на 1 квартал 2018 года 

для Республики Коми. Письмо Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09 

Приложение №4– 8,72; 

- индекс изменения сметной стоимости проектных работ  на 1 квартал 2016 

года для Республики Коми. Письмо Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 

Приложение №3 – 3,92; 

- индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ  на 1 квартал 

2016 года для Республики Коми. Письмо Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-

ХМ/05 Приложение №3 – 3,93. 
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Вследствие потребности в транспортировке оборудования и материалов, к 

данным разделам применены нормативные значения транспортных и заготовитель-

но-складских расходов в соответствующих размерах: 

Транспортные расходы на материалы – 3%; 

Заготовительно-складские расходы от стоимости материалов (за исключением 

металлоконструкций) – 2%; 

Заготовительно-складские расходы по металлическим строительным кон-

струкциям – 0,75%; 

Заготовительно-складские расходы на оборудование – 1,2%. 

Накладные расходы учтены согласно МДС81-34.2004 и Сметная прибыль 

учтена согласно МДС81-25.2004 в процентах от фонда оплаты труда рабочих строи-

телей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ. 

В соответствии с ГСН 81-05-01-2001 временные здания и сооружения  приня-

ты в размере 3,3% для ВЛ от итога глав 1-7 по графам 4-5. 

Затраты на производство работ в зимнее время учтены в размере 2,21% - ГСН 

81-05-02-2007 табл. 4 п.2.7, прил.№1 п.11а. Затраты на снегоборьбу - 0,4% согласно 

ГСН 81-05-02-2007 табл.2. 

В главе 9 учтены затраты, связанные с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом; затраты, связанные с перебазированием стро-

ительной техники; затраты по ежедневной перевозке автомобильным транспортом 

работников до места проведения работ; компенсационные выплаты за загрязнение 

окружающей среды.  

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 

15.03.93г. включены Затраты, связанные с премированием за ввод в действие по-

строенных объектов   - 2,13% от итога глав 1-8 по графам 4-5, с учетом непредви-

денных затрат. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. N 468г строительный контроль принят в размере 1,36% от суммы глав 1-9  

сводного сметного расчета.  
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В главу 12 сводного сметного расчета включены затраты на выполнение про-

ектных и инженерно-геодезических работ согласно Приложения №2 к договору 

подряда от 20.05.2015г. №017/15-7. 

Согласно МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 авторский надзор определен в размере 

0,2% от  итога по главам 1 - 9 сводного сметного расчета стоимости строительства. 

Непредвиденные затраты определены в размере 3% согласно МДС 81-

35.2004г. п.4.96. 

      Стоимость ВЛ 110 кВ «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ 
№2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 
«Усинская», КЦ-2»  в составе стройки «Система магистрального газопровода 
Бованенково - Ухта», представлена в сводном сметном расчете. 


