

Заказчик ПО "Печорские Электрические сети" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

212,579 тыс. руб.

Директор \_\_\_\_\_ Д.Н. Шкурин

« 20 » 09 2019 г.

Приказ № 281 от 20.09.2019 г.  
(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 608 от ПС 35/10 кВ "Западная" в г.Усинск (Геонорд, ООО Дого. № 56-00533П/19 от 04.04.19; )(ВЛ-10 кВ 0,315 км)

Составлен в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4.</b>							
<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1	1	ВЛ 10 кВ (времен. 2%, зимн.4,07%)	132,588	6,438	32,943		171,970
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>132,588</b>	<b>6,438</b>	<b>32,943</b>	<b>0,000</b>	<b>171,970</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>132,588</b>	<b>6,438</b>	<b>32,943</b>	<b>0,000</b>	<b>171,970</b>
<b>Глава 8.</b>							
<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
	ГСН 81-05-01-2001	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>	2,652	0,129			2,781
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	2,652	0,129			2,781
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	135,240	6,567	32,943	0,000	174,750
<b>Глава 9.</b>							
<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
	ГСН 81-05-02-2001	<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ</b>	5,504	0,267			5,772
	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф. от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д	<b>ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%) = 3,08)</b>				4,545	4,545

1	2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТА, П. ГС. РФ от 27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				0,425	0,425
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	5,504	0,267	0,000	4,970	10,742
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	140,745	6,834	32,943	4,970	185,492
	Глава 10. Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 Приказ "Комиэнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				3,970	3,970
		СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4,36)				8,457	8,457
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				12,426	12,426
	Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				8,469	8,469
		ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					0,000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				8,469	8,469
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	140,745	6,834	32,943	25,865	206,387
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	4,222	0,205	0,988	0,776	6,192
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	144,967	7,039	33,932	26,641	212,579

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела \_\_\_\_\_ Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

Согласовано Инженер 1 кат. ОКС \_\_\_\_\_ Бондаренко Е.В.  
Инженер 2 кат. ОКС \_\_\_\_\_ Пуртова Е.В.

Сводн.см.расч.  
Форма № 1

1 093,902 тыс. руб.

приказ № 281 от 20.09.2019  
(ссылка на документ об утверждении)

Д.Н. Шкурин

2019 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 608 от ПС 35/10 кВ "Западная" в г.Усинск (Геонорд, ООО Дог. № 56-00533П/19 от 04.04.19; )(ВЛ-10 кВ 0,315 км)

Составлен в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1	1	ВЛ 10 кВ (времен. 2%, зимн.4,07%)					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	704,045	34,186	150,881		889,112
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	704,045	34,186	150,881	0,000	889,112
			704,045	34,186	150,881	0,000	889,112
Глава 8.		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
ГСН 81-05-01-2001		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	14,081	0,684			14,765
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	14,081	0,684			14,765
			718,126	34,870	150,881	0,000	903,876
Глава 9.		ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
ГСН 81-05-02-2001		ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-					
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	29,228	1,419			30,647
П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр.		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%)=					
Р.Ф.от 10.10.91 № 1336-						24,136	24,136
БК/1-Д							



1	2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТА, П. ГС. РФ от 27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				6,778	6,778
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	29,228	1,419	0,000	30,915	61,561
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	747,353	36,289	150,881	30,915	965,438
	Глава 10. Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 Приказ "Комизэнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				20,660	20,660
		СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4,36)				43,507	43,507
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				64,168	64,168
	Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
		ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ					
		ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				32,435	32,435
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:					0,000
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:				32,435	32,435
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	747,353	36,289	150,881	127,517	1062,040
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	22,421	1,089	4,526	3,826	31,861
			769,774	37,378	155,407	131,343	1093,902

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела \_\_\_\_\_ Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

Согласовано Инженер 1 кат. ОКС \_\_\_\_\_ Бондаренко Е.В.  
Инженер 2 кат. ОКС \_\_\_\_\_ Пуртова Е.В.