

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик

<Утвержден>

«___»_____ 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме

33 412,035 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ от 01.11.2017 №422

(ссылка на документ об утверждении)

«___»_____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

000-55-1-01.32-1222_Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,46 км в Сыктывдинском районе

Составлена в текущих ценах первого квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2%, зимн.3,19%)	23628,705	1962,703	1973,968		27565,376
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	23628,705	1962,703	1973,968		27565,376
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	23628,705	1962,703	1973,968		27565,376
Глава 8.							
	ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	472,574	39,254			511,828
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	472,574	39,254			511,828
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	24101,279	2001,957	1973,968		28077,204
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	24101,279	2001,957			26103,236

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	768,831	63,862		832,693
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (=%= 2.92)			786,529	786,529
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ			264,139	264,139
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	768,831	63,862	1050,668	1883,361
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	24870,110	2065,819	1973,968	29960,565
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=%=2.14)			641,156	641,156
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=%=2.16)			647,148	647,148
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			1288,304	1288,304
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			770,000	770,000
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			420,000	420,000
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			1190,000	1190,000
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			1190,000	1190,000
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	24870,110	2065,819	1973,968	3528,972
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=%=3)	746,103	61,975	59,219	105,869
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	25616,213	2127,794	2033,187	3634,841
					33412,035

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)