

ПРИКАЗ11.11.2019

г. Сыктывкар

№

422

О внесении изменений в приказ
производственного отделения «Южные
электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Комиэнерго» от 28.10.2019
№407

В связи с корректировкой стоимости оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.2018) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8) (к.п. 009-55-2-03.31-1910)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 3 приказа производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» от 28.10.2019 №407 «Об утверждении рабочей документации и сметных расчётов» читать в следующей редакции:

«3. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (КЛ10 кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)» (к.п. 009-55-2-03.31-1910) со следующими технико-экономическими показателями:

3.1. Монтаж 2КТП 10/0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа, с двумя трансформаторами ТМГ, мощностью 400 кВА.

3.2. Строительство КЛ 10 кВ от. РУ 10 кВ яч. №8 ТП 10/0,4кВ №512 до I с.ш. РУ-10 кВ новой 2КТП 10/0,4 кВ, кабелем марки АПвПу 3х(1х70/16-10), протяженностью трассы 119 метров.

3.3. Строительство КЛ 10 кВ от существующей опоры №56/4 ВЛ-10кВ яч. 11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» до II с.ш. РУ-10 кВ новой 2КТП 10/0,4 кВ, кабелем марки АПвПу 3х(1х70/16-10), протяженностью трассы 65 метров.

3.4. Установка одной опоры №56/4/1 на ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС «Визинга» с подвеской провода СИПЗ(1х50) протяжённостью трассы 6 метров.

3.5. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	118,329	684,127

Прочие	34,002	170,167
Оборудование	372,644	1 706,710
ПИР	19,913	76,266
ВСЕГО	544,888	2 637,270

Директор



Э.А. Денерт

Рассылается: ОКС
Запрягаев А.М.
Моисеева С.М., 59-12

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

«Утвержден»

Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

544,888 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от «11» ноября 2019 г. № 422

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-03.31-1910 Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 "Детсад", КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ "Визинга" в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1	1	КЛ 10 кВ (времен.2,5%, зимн.3,19%)	17,649	52,235			69,884
2	2	2КТП 10/0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 3,52%)	16,796	5,331	354,803	0,171	377,101
3	3	ВЛЗ 10кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	16,368	0,168	6,987	0,085	23,608
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	50,813	57,734	361,790	0,256	470,593
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	50,813	57,734	361,790	0,256	470,593
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
	ГСН 81-05-01-2001	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	1,270	1,443			2,713
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1,270	1,443			2,713
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	52,083	59,177	361,790	0,256	473,306
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	52,083	59,177			111,260

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,718	1,905		3,623
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.7)			3,102	3,102
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ			0,145	0,145
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1,718	1,905	3,247	6,87
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	53,801	61,082	361,79	480,176
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			10,276	10,276
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			18,653	18,653
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			28,929	28,929
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			19,913	19,913
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			19,913	19,913
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	53,801	61,082	361,79	52,345
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1,614	1,832	10,854	15,87
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	55,415	62,914	372,644	53,915
					544,888

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

«Утвержден» Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

2 637,270 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

« 11 » ноября 2019г. № 422

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-03.31-1910 Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 "Детсад", КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ "Визинга" в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.			ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
1		1 КЛ 10 кВ (времен.2,5%, зимн.3,19%)	92,127	272,668			364,795
2		2 КТП 10/0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 3,52%)	132,692	42,118	1625	1,544	1801,354
3		3 ВЛЗ 10кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	86,912	0,892	32,000	0,772	120,576
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:			311,731	315,678	1657,000	2,316	2286,725
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:			311,731	315,678	1657,000	2,316	2286,725
Глава 8.			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
ГСН 81-05-01-2001			СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ				
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:			7,793	7,892			15,685
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:			319,524	323,570	1657,000	2,316	2302,410
В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)			319,524	323,570			643,094

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	10,642	10,465		21,107
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.7)			17,933	17,933
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ			2,316	2,316
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	10,642	10,465	20,249	41,356
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	330,166	334,035	1657,000	22,565
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			50,157	50,157
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			90,267	90,267
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			140,424	140,424
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			76,266	76,266
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	330,166	334,035	1657,000	76,266
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	9,905	10,021	49,710	239,255
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	340,071	344,056	1706,710	2560,456
				246,433	76,814
					2637,270

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)