

ПРИКАЗ30.11.2020

г. Сыктывкар

№ 384Об утверждении проектов и сметных
расчётов

В связи с окончанием выполнения проектных работ и сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются) по объектам «Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» яч.507Д - ЛРН№507/2 - КТП №21 с. Зеленец Эжвинский район Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дог: №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (ВЛ 10 кВ - 0,010 км)» и «Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая», ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от КТП 10/0,4 кВ «новая» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дог: №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (КТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км)» (ИП 002-55-1-01.32-2001/ 002-55-2-01.41-2179), выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (письмо от 06.08.2020 №МР2/5/017-165-06-2/4998), на основании пояснительной записки, в связи с корректировкой стоимости по объектам «Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района» (к.п. 006-55-1-04.60-0009) (письмо от 08.07.2020 №РКИ2020-138/2) и «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Койгородок» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района» (к.п. 006-55-1-04.60-0010) (письмо от 08.07.2020 №РКИ2020-138/1), в связи с корректировкой рабочей документации по объекту «Реконструкция (вынос) в пролетах опор №54-60 ВЛ 10 кВ «ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903» в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Детский сад №1 с. Выльгорт Дог. №ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.2018) (ВЛ 10 кВ - 0,32 км) (к.п. 000-55-1-01.32-1943), выполненной отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (письмо от 24.06.2019 №МР2/5/017-165-06-2/4950), в связи с корректировкой рабочей документации по объекту «Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец», замена трансформаторов тока яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец» в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», Дог. №56-01025Ю/18 от 17.05.2018)» (к.п. 009-55-2-01.32-1852), выполненной отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (письмо от 12.12.2019 №МР2/5/017-165-06-2/10064), в связи с корректировкой рабочей документации по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 610 Республика Коми г. Сыктывкар, Эжвинский р-н (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. №56-02646Ю/19 от 18.09.2019) (КЛ 0,4 кВ - 0,24 км)» (к.п. 009-55-2-02.41-0030), выполненной отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (письмо от 19.02.2020 №МР2/5/017-165-06-2/1135), в связи с корректировкой рабочей документации по объекту «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №56-03166Ю/19 от

03.12.2019) (КЛ 0,4 кВ - 0,32 км)» (к.п. 009-55-2-02.41-0032), выполненной отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (письмо от 14.04.2020 №МР2/5/017-165-06-2/2411),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную и рабочую документацию «Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» яч.507Д - ЛРН№507/2 - КТП №21 с. Зеленец Эжвинский район Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дого: №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (ВЛ 10 кВ - 0,010 км)» (к.п. 002-55-1-01.32-2001) со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Реконструкция ВЛ 10 кВ, путём строительства ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №13 ВЛ-10 кВ линейный разъединитель №507/2 - КТП №21 до новой КТПМ-160/10/0,4 кВ проводом СИП-3-3(1х95), на железобетонной опоре, протяженностью 0,010 км.

1.2. Сметная стоимость без НДС:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартале 2019 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	13,38000	85,48500
Оборудование	3,22900	15,43500
ПИР	0,37700	1,60900
Прочие	1,70100	10,36100
ВСЕГО	18,68700	112,89000

2. Утвердить проектно-сметную и рабочую документацию «Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая», ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от КТП 10/0,4 кВ «новая» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дого: №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (КТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км)» (к.п. 002-55-2-01.41-2179) со следующими технико-экономическими показателями:

2.1. Строительство КТПМ-160/10/0,4 кВ мачтового типа с трансформатором типа ТМГ мощностью 160 кВА.

2.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП по деревянным опорам до земельного участка Заявителя проводом СИП-2 3х50+1х70 протяженностью 0,085 км.

2.3. Сметная стоимость без НДС:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартале 2019 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	56,74500	376,78200
Оборудование	69,89300	1032,04500
ПИР	9,91500	42,33800
Прочие	12,15800	72,64000
ВСЕГО	148,71100	1523,80455

3. Утвердить проектно-сметную и рабочую документацию «Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района» (к.п. 006-55-1-04.60-0009) со следующими технико-экономическими показателями:

3.1. Выполнены работы по устройствам дуговой защиты в 21 ячейке ЗРУ-6 кВ на ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в объёме (основное оборудование): устройство дуговой защиты Юнит-ДЗ Р2-2А-2 – 5 шт.; волоконно-оптический датчик ВОД Р-30 – 1 шт.; волоконно-оптический датчик ВОД Р-25 – 3 шт.; волоконно-оптический датчик ВОД Р-10 – 2 шт.; волоконно-оптический датчик ВОД Р-5 – 2 шт.; преобразователь USB-RS485 – 1 шт.; блок питания БПНТ-1 – 3 шт.

3.2. Сметная стоимость без НДС:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах I квартала 2020 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	54,52342	535,9777
Оборудование	92,30166	443,971
Прочие	24,89254	715,89392
ПИР	45,76659	200,000
ВСЕГО	217,48421	1895,84262

4. Утвердить проектно-сметную и рабочую документацию «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Койгородок» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района» (к.п. 006-55-1-04.60-0010) со следующими технико-экономическими показателями:

4.1. Выполнены работы по устройствам дуговой защиты в 13 ячейках КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Койгородок» в объёме (основное оборудование): устройство дуговой защиты Юнит-ДЗ Р2-2А-2 – 4 шт.; волоконно-оптический датчик ВОД Р-30 – 2 шт.; волоконно-оптический датчик ВОД Р-25 – 4 шт.; преобразователь USB-RS485 – 1 шт.; щит монтажный с панелью ЩМП 1000х800х300 мм – 1 шт.; блок питания БПНТ-1 – 2 шт.

4.2. Сметная стоимость без НДС:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах I квартала 2020 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	16,46051	283,82167
Оборудование	95,5102	459,40407
Прочие	18,6825	376,55231
ПИР	45,76659	200,000
ВСЕГО	176,4198	1 319,77805

5. Утвердить рабочую документацию по объекту «Реконструкция (вынос) в пролетах опор №54-60 ВЛ 10 кВ «ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903» в с. Вильгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Детский сад №1 с. Вильгорт Дог. №ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.2018) (ВЛ 10 кВ - 0,32 км) (к.п. 000-55-1-01.32-1943) со следующими технико-экономическими показателями:

5.1. Демонтаж участка ВЛ 10 кВ «ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903» протяженностью 0,350 км.

5.2. Строительство участка ВЛ 10 кВ «ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903» по новой трассе проводом СИП-3 3(1х50) - 0,355 км.

5.3. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	143,357	761,243

Прочие	15,201	86,796
Оборудование	14,339	65,674
ПИР	11,216	42,960
ВСЕГО	184,113	956,673

6. Утвердить рабочую документацию по объекту «Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец», замена трансформаторов тока яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец» в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», Дог. №56-01025Ю/18 от 17.05.2018)» (к.п. 009-55-2-01.32-1852) со следующими технико-экономическими показателями:

6.1. Замена трансформаторов тока с коэффициентами трансформации 100/5 и 200/5 на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 в яч. 508Д, 523Д ПС 110/10 кВ «Зеленец».

6.2. Строительство ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №22 яч. 508Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» и опоры №21 ВЛ 10 кВ яч. 523Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» по территории птицефабрики «Зеленецкая» на ж/б стойках СВ110-5, СВ164-20, проводом СИП-3 3(1х70), протяжённостью 2,679 км.

6.3. Установка разъединителей на новых опорах №№21/1 и 23/1 типа РЛК-10/400-УХЛ1.

6.4. Установка ограждения для защиты существующего газопровода – 2 комплекта.

6.5. Переустройство существующей ВЛ-0,4 кВ (уличное освещение) с проводом 2А-25 в пролёте опор №№1 (условно) - 2 (условно) в части замены на провод СИП-4 2х25.

6.6. Вырубка просеки древесно-кустарниковой растительности – 1 Га.

6.7. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах III квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	1 002,431	5 334,307
Прочие	103,127	578,133
Оборудование	105,097	481,344
ПИР	101,084	391,161
ВСЕГО	1 311,739	6 784,945

7. Утвердить рабочую документацию по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 610 Республика Коми г. Сыктывкар, Эжвинский р-н (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. №56-02646Ю/19 от 18.09.2019) (КЛ 0,4 кВ - 0,24 км)» (к.п. 009-55-2-02.41-0030) со следующими технико-экономическими показателями:

7.1. Строительство 2КЛ-0,4 кВ КТП №610 – ВРУ 0,4 кВ (ввод 1) ул. 1-я линия, 2, к 1 г. Сыктывкар кабелем АПВБШП 4х150 – 0,170 км, кабелем АВББШВ 4х95 – 0,170 км.

7.2. Строительство 2КЛ-0,4 кВ КТП №610 – ВРУ 0,4 кВ (ввод 2) ул. 1-я линия, 2, к 2 г. Сыктывкар кабелем АПВБШП 4х150 – 0,170 км, кабелем АВББШВ 4х95 – 0,170 км.

7.3. Сметная стоимость без НДС:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах III квартала 2019 года (тыс. руб.)
--	-------------------------------	---

Строительно-монтажные работы	111,349	731,559
Оборудование	-	-
Прочие	10,985	70,463
ПИР	9,657	40,656
ВСЕГО	131,991	842,678

8. Утвердить рабочую документацию по объекту «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №56-03166Ю/19 от 03.12.2019) (КЛ 0,4 кВ - 0,32 км)» (к.п. 009-55-2-02.41-0032) со следующими технико-экономическими показателями:

8.1. Строительство новой КЛ-0,4 кВ ТП №196 - ВРУ-0,4 кВ жилого дома №8 к 1 г. Сыктывкар кабелем АПвБШвнг-LS-1 4х240 мм² протяжённостью 0,118 км.

8.2. Строительство новой КЛ-0,4 кВ ТП №196 - ВРУ-0,4 кВ жилого дома №8 к 2 г. Сыктывкар кабелем АПвБШвнг-LS-1 4х240 мм² протяжённостью 0,117 км.

8.3. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах III квартала 2020 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	71,91100	490,43400
Прочие	7,96700	51,84500
Оборудование		
ПИР	13,11300	57,95800
ВСЕГО	92,99100	600,23700

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела Запрягаева А.М.

10. Считать утратившими силу:

10.1. Приказ производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (далее Производственное отделение) от 20.12.2019 №479 «Об утверждении проекта и сметных расчётов».

10.2. Приказ Производственного отделения от 14.01.2020 №07 «Об утверждении проекта и сметных расчётов».

10.3. Приказ Производственного отделения от 16.03.2020 №96 «Об утверждении проекта и сметных расчётов».

10.4. Приказ Производственного отделения от 22.07.2020 №231 «Об утверждении проекта и сметных расчётов».

10.5. Приказ Производственного отделения от 22.07.2020 №232 «Об утверждении проекта и сметных расчётов».

10.6. Приказ Производственного отделения от 14.10.2020 №333 «Об утверждении проекта и сметных расчётов».

Директор

Э.А. Денерт

Рассылается: Сыктывкарский РЭС, Эжвинский РЭС, ОКС
Запрягаев А.М.
Абрамова А.С., 58-23

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик

«Утвержден» «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

6 784,945 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020 № 384
(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

#####

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4.**ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

1	1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2.5%, зимн. 3,19%)	4 809,681	54,834	380,324			5244,839
2	2 ТП 110/10 кВ (времен. 2%, зимн. 3,52%)		31,965	87,			118,965

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:**

4809,681	86,799	467,324	5363,804
4809,681	86,799	467,324	5363,804

Глава 8.**ГСН 81-05-01-2001****ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ****СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ****ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:****ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:****В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)**

120,242	2,010		122,252
120,242	2,010		122,252
4929,923	88,809	467,324	5486,056
4929,923	88,809		5018,732

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	157,265	2,941			160,206
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)				132,063	132,063
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				60,508	60,508
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	157,265	2,941		192,571	352,777
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	5087,188	91,750	467,324	192,571	5838,833
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				124,951	124,951
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				232,379	232,379
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				357,330	357,330
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				195,161	195,161
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				196,000	196,000
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				391,161	391,161
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:	5087,188	91,750	467,324	941,062	6587,324
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	152,616	2,753	14,020	28,232	197,621
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	5239,804	94,503	481,344	969,294	6784,945

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

«Утвержден»

«___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

1 311,739 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020

№ 384

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

#####

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1		1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2.5%, зимн. 3,19%)	905,778	10,327	83,040		999,145
2		2 ТП 110/10 кВ (времен. 2%, зимн. 3,52%)		4,046	18,996		23,042
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	905,778	14,373	102,036		1022,187
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	905,778	14,373	102,036		1022,187
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
	ГСН 81-05-01-2001	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	22,644	0,339			22,983
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	22,644	0,339			22,983
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	928,422	14,712	102,036		1045,170
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	928,422	14,712			943,134

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	29,617	0,483			30,1
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)				24,817	24,817
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				3,794	3,794
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	29,617	0,483		28,611	58,711
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	958,039	15,195	102,036	28,611	1 103,881
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				23,623	23,623
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				44,945	44,945
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				68,568	68,568
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				50,956	50,956
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				50,128	50,128
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				101,084	101,084
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	958,039	15,195	102,036	198,263	1 273,533
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	28,741	0,456	3,061	5,948	38,206
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	986,78	15,651	105,097	204,211	1 311,739

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказч ПО "ЮЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден»  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

842,678 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020

№ 384

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0030 Строительство новых 2КЛ 0,4 кВ от БКТП 1000/10/0,4 кВ №610 в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - Договор от 18.09.2019 №56-02646Ю/19)» (2КЛ-10 кВ 2х0,12 км)

Составлена в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1 ЛС		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		КЛ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) корп	265,14	406,368			671,508
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	265,140	406,368			671,508
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	265,140	406,368			671,508
Глава 8.							
ГСН 81-05-01-2001		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	6,629	10,159			16,788
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	6,629	10,159			16,788
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	271,769	416,527			688,296
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	271,769	416,527			688,296

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	8,669	13,287		21,956
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (=%= 2.55)			18,111	18,111
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	8,669	13,287	18,111	40,067
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	280,438	429,814	18,111	728,363
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№266 от 31.05.2019	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=%=2.14)			15,587	15,587
Приказ "Комиэнерго"№266 от 31.05.2019	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=%=4.36)			33,529	33,529
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			49,116	49,116
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			40,656	40,656
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			40,656	40,656
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	280,438	429,814	107,883	818,135
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=%=3)	8,413	12,894	3,236	24,543
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	288,851	442,708	111,119	842,678

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

< * _ * >

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказч ПО "ЮЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден»  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

131,991 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020

№ 384

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0030 Строительство новых 2КЛ 0,4 кВ от БКТП 1000/10/0,4 кВ №610 в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" - Договор от 18.09.2019 №56-02646Ю/19)» (2КЛ-10 кВ 2х0,12 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1 ЛС		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		КЛ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) корп	40,356	61,852			102,208
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	40,356	61,852			102,208
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	40,356	61,852			102,208
Глава 8.							
ГСН 81-05-01-2001		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	1,009	1,546			2,555
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1,009	1,546			2,555
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	41,365	63,398			104,763
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	41,365	63,398			104,763

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,32	2,022		3,342
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			2,757	2,757
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1,32	2,022	2,757	6,099
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	42,685	65,42	2,757	110,862
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№266 от 31.05.2019	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			2,372	2,372
Приказ "Комиэнерго"№266 от 31.05.2019	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.36)			5,255	5,255
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			7,627	7,627
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			9,657	9,657
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	42,685	65,42	20,041	128,146
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1,281	1,963	0,601	3,845
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	43,966	67,383	20,642	131,991

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

< * _ * >

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик _____

«Утвержден» _____ «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____

92,991 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020 № 384
(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0032.Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.2019) (КЛ-0,4 кВ - 0,32 км.)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1 ЛС		КЛ баз (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	5,913	60,095			66,008
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	5,913	60,095			66,008
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	5,913	60,095			66,008
Глава 8.		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
ГСН 81-05-01-2001		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	0,148	1,502			1,650
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	0,148	1,502			1,650
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	6,061	61,597			67,658
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	6,061	61,597			67,658

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,193	1,965		2,158
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			1,780	1,780
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	0,193	1,965	1,780	3,938
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	6,254	63,562	1,780	71,596
Глава 10. Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			1,532	1,532
Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.77)			4,041	4,041
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			5,573	5,573
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			13,113	13,113
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			13,113	13,113
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	6,254	63,562	20,466	90,282
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	0,188	1,907	0,614	2,709
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	6,442	65,469	21,080	92,991

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М. _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)

< *_* >

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

«Утвержден» _____ «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

600,237 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми от 30.11.2020

№ 384

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0032.Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.2019) (КЛ-0,4 кВ - 0,32 км.)

Составлен в текущих ценах на третий квартал 2020 года

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1 ЛС		КЛ баз (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	40,327	409,848			450,175
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	40,327	409,848			450,175
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	40,327	409,848			450,175
Глава 8.		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
ГСН 81-05-01-2001		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	1,008	10,246			11,254
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1,008	10,246			11,254
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	41,335	420,094			461,429
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	41,335	420,094			461,429

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1,319	13,401		14,72
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			12,142	12,142
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	1,319	13,401	12,142	26,862
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	42,654	433,495	12,142	488,291
Глава 10. Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			10,449	10,449
Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.77)			26,056	26,056
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			36,505	36,505
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			57,958	57,958
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	42,654	433,495	106,605	582,754
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	1,28	13,005	3,198	17,483
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	43,934	446,5	109,803	600,237

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" «  2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 18,687 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Приказ ТОО "Южные электрические сети" филиала ТАО "Сетек Северо-Запада ВРК
(ссылка на документ об утверждении)

от «30» 11 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-55-1-01.32-2001 Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.507Д - ЛРН№507/2 - КТП №21 с.Зеленец
Эжвинский район Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дог: №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (ВЛ 10
кВ - 0,010 км)

(наименование стройки)

Составлен в базовых ценах на 2000 г. _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4			12,244	0,098	3,135	0,096	15,573
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	12,244	0,098	3,135	0,096	15,573
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	12,244	0,098	3,135	0,096	15,573
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2%	0,245	0,002			0,247
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,245	0,002			0,247
		Итого по Главам 1-8	12,489	0,1	3,135	0,096	15,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 3,19%	0,398	0,003			0,401
6	П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ				0,379	0,379
7	СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК-6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ					
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,398	0,003		0,379	0,78
Итого по Главам 1-9			12,887	0,103	3,135	0,475	16,6
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2,14)				0,355	0,355
9	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4,77)				0,81	0,81
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						1,165	1,165
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
10	СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				0,377	0,377
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						0,377	0,377
Итого по Главам 1-12			12,887	0,103	3,135	2,017	18,142
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	0,387	0,003	0,094	0,061	0,545
Итого "Непредвиденные затраты"			0,387	0,003	0,094	0,061	0,545
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			13,274	0,106	3,229	2,078	18,687
Налоги и обязательные платежи							
Итого по сводному расчету			13,274	0,106	3,229	2,078	18,687

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил

Щеголев С.В.

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" «  2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 102,555 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Приказ АО "Южнотелекоммуникационные сети" филиала ТАО "Сетек Северо-Запада" ВРК от
 (ссылка на документ об утверждении)

«30» 11 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-55-1-01.32-2001 Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.507Д - ЛРН№507/2 - КТП №21 с.Зеленец
 Эжвинский район Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дого: №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (ВЛ 10
 кВ - 0,010 км)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах четвертого квартала 2019 г. _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	ЛС	ВЛЗ 10 (времен. 2%, зимн. 3,19%)	78,301	0,552	14,985	0,901	94,739
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	78,301	0,552	14,985	0,901	94,739
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	78,301	0,552	14,985	0,901	94,739
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2%	1,566	0,011			1,397
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	1,566	0,011			1,397
		Итого по Главам 1-8	79,867	0,563	14,985	0,901	96,316
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 3,19%	2,548	0,018			2,566

1	2	3	4	5	6	7	8
6	П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ				2,147	2,147
7	СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ					
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		2,548	0,018		2,147	4,713
	Итого по Главам 1-9		82,415	0,581	14,985	3,048	101,029
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2,14)				2,162	2,162
9	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4,77)				4,819	4,819
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					6,981	6,981
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
10	СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				1,609	1,609
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					1,609	1,609
	Итого по Главам 1-12		82,415	0,581	14,985	11,638	109,619
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	2,472	0,017	0,45	0,332	2,987
	Итого "Непредвиденные затраты"		2,472	0,017	0,45	0,332	2,987
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		84,887	0,598	15,435	11,392	112,606
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		84,887	0,598	15,435	11,392	112,606

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил

Щеголев С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик

"Утвержден" « 2020 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 148,711 тыс. руб.
В том числе возмездных работ, тыс. руб.

Прислужу по заказу филиала ЗАО "Ильск Северо-Запада" ВРК от

(ссылка на документ об утверждении)

«30.11.2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-55-2-01.41-2179 Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» и ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дог. №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (КТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км)

(наименование строки)

Составлен в базовых ценах на 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
11		ВЛ 0,4кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	17,512	22,247	1,936	0,194	41,889
13		СТП (времен. 2,5%, зимн. 3,52%)	12,027	0,262	65,921	0,701	78,911
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	29,539	22,509	67,857	0,895	120,8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	29,539	22,509	67,857	0,895	120,8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	0,738	0,563			1,301
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,738	0,563			1,301
		Итого по Главам 1-8	30,277	23,072	67,857	0,895	122,101
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, электрические подстанции - 3,52%	0,434	0,009			0,443
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 3,19%	0,573	0,727			1,3
6	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф. от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ				1,487	1,487
7	СМЕТА, П. Г.С.Р.Ф. от 27.10.03 № НК-6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ					
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,007	0,736		1,487	3,23
		Итого по Главам 1-9	31,284	23,808	67,857	2,382	125,331
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ				2,682	2,682
9	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ				6,451	6,451
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				9,133	9,133
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
10	СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				9,915	9,915
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				9,915	9,915
		Итого по Главам 1-12	31,284	23,808	67,857	21,43	144,379
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	0,939	0,714	2,036	0,643	4,332
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,939	0,714	2,036	0,643	4,332
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	32,223	24,522	69,893	22,073	148,711
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	32,223	24,522	69,893	22,073	148,711

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил

Щаголев С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик

"Утвержден" « »

2020 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 825,845 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм, тыс. руб.

Л.Р.С. от 30.11.2020 № 384

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

002-55-2-01.41-2179 Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» и ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Гайворонский Анатолий Анатольевич, ИП Дог: №56-00330Ю/20 от 08.05.2020) (КТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км)

(наименование строит.)

Составлен в текущих ценах четвертого квартала 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	ЛС	ВЛ 0,4кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	99,117	125,92	9,254	1,829	236,12
2	ЛС	СТП (времен. 2,5%, зимн. 3,52%)	117,866	2,564	992,731	6,61	1119,771
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	216,983	128,484	1001,985	8,439	1355,891
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	216,983	128,484	1001,985	8,439	1355,891
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	5,425	3,212			8,637
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	5,425	3,212			8,637
		Итого по Главам 1-8	222,408	131,696	1001,985	8,439	1364,528
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, электрические подстанции - 3,52%	4,253	0,093			4,346
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 3,19%	3,241	4,117			7,358
6	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф. от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ				9,877	9,877
7	СМЕТА, П. Г.С.РФ от 27.10.03 № НК-6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ					
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	7,494	4,21		9,877	21,581
		Итого по Главам 1-9	229,902	135,906	1001,985	18,316	1386,109
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ				15,161	15,161
9	Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ				35,814	35,814
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				50,975	50,975
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
10	СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				42,338	42,338
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				42,338	42,338
		Итого по Главам 1-12	229,902	135,906	1001,985	111,629	1479,422
Непредвиденные затраты							
12	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	6,897	4,077	30,060	3,349	44,383
		Итого "Непредвиденные затраты"	6,897	4,077	30,060	3,349	44,383
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	236,799	139,983	1032,045	114,978	1523,805
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	236,799	139,983	1032,045	114,978	1523,805

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Проектного отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил

Щеголев С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

ГРАНД-Смета 2019

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

Форма № 1

"Утвержден"

Э.А. Денерт

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 260,98106 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм, тыс. руб.

Утвержден приказом Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми

(ссылка на документ об утверждении)

от 30 ноября 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Железнодорожная" в части установки защит от дуговых замыканий
ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Няжпогостского района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01	СМР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ	23,10659	11,01275	61,7079		95,82724
2	04-02	СМР ЗДЗ. КРУН-10кВ	12,0498	3,87859	27,90536		43,83375
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	35,15639	14,89134	89,61326		139,66099
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	35,15639	14,89134	89,61326		139,66099
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	0,87891 2,5% от 35156,39	0,37228 2,5% от 14891,34			1,25119
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,87891	0,37228			1,25119
		Итого по Главам 1-8	36,0353	15,26362	89,61326		140,91218
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 2,9%*1,1=3,19%	1,14953 3,19% от 36035,3	0,48691 3,19% от 15263,62			1,63644

Страница 1

ГРАНД-Смета 2019

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
5	П-мо М.Тр.Р.Ф. Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336 ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод построенных объектов - 2,75%						3,87509 2,75% от 140912,18	3,87509
6	09-01	ПНР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ						5,71692	5,71692
7	09-02	ПНР ЗДЗ. КРУН-10кВ						2,55316	2,55316
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			1,14953	0,48691				12,14517	13,78161
Итого по Главам 1-9			37,18483	15,75053	89,61326			12,14517	154,69379
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
8	ПП РФ от 21.06.2010№468.	Технический надзор - 2,14%						3,31045 2,14% от 154693,79	3,31045
9	Приказ филиала ПАО "МРСК С-З в Республике Коми" от 06.05.2020 №258	Содержание службы заказчика-застройщика - 4,77%						7,37889 4,77% от 154693,79	7,37889
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"								10,68934	10,68934
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы									
10	12-01	ПИР						45,76659 200000/4,37	45,76659
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"								45,76659	45,76659
Итого по Главам 1-12			37,18483	15,75053	89,61326			68,6011	211,14972
Непредвиденные затраты									
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	1,11654 3% от 37184,83	0,47252 3% от 15750,53	2,6884 3% от 89613,26	2,05803 3% от 58601,1			6,33449
Итого "Непредвиденные затраты"			1,11654	0,47252	2,6884	2,05803			6,33449
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			38,30037	16,22305	92,30166	70,65913			217,48421
Налоги и обязательные платежи									
12	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	7,66007 20% от 38300,37	3,24461 20% от 16223,05	18,46034 20% от 92301,66+0,01	14,13183 20% от 70659,13			43,49685
Итого "Налоги и обязательные платежи"			7,66007	3,24461	18,46034	14,13183			43,49685
Итого по сводному расчету			45,96044	19,46766	110,762	84,79096			260,98106

ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(наименование организации)

"Утвержден"

З.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 211,70376 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Утвержден приказом Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми

(ссылка на документ об утверждении)

от «30» НОЯБРЯ 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Койгородок» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01	СМР	8,86184	6,24746	92,72835		107,83765
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	8,86184	6,24746	92,72835		107,83765
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	8,86184	6,24746	92,72835		107,83765
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	0,22155 2,5% от 8861,84	0,15619 2,5% от 6247,46			0,37774
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,22155	0,15619			0,37774
		Итого по Главам 1-8	9,08339	6,40365	92,72835		108,21539
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	0,28976 3,19% от 9083,39	0,20428 3,19% от 6403,65			0,49404

ГРАНД-Смета 2019

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336 ВК/1-Д	Затраты, связанные с преми-рованием за ввод постоянных объектов (2,75%) (от итога стоимости подрядных торгов)				2,97592 2,75% от 108215,39	2,97592
5	09-01	ПНР				5,71692	5,71692
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,28976	0,20428		8,69284	9,18688
Итого по Главам 1-9			9,37315	6,60793	92,72835	8,69284	117,40227
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	ПП РФ от 21.06.2010№468	Технический надзор - 2,14%				2,51241 2,14% от 117402,27	2,51241
7	Приказ филиала ПАО "МРСК С-З в Республике Коми" от 06.05.2020 №258	Содержание службы заказчика-застройщика - 4,77%				5,60009 4,77% от 117402,27	5,60009
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						8,1125	8,1125
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
8	12-01	ПИР				45,76659 200000/4,37	45,76659
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						45,76659	45,76659
Итого по Главам 1-12			9,37315	6,60793	92,72835	62,57193	171,28136
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	0,28119 3% от 9373,15	0,19824 3% от 6607,93	2,78185 3% от 92728,35	1,87716 3% от 62571,93	5,13844
Итого "Непредвиденные затраты"			0,28119	0,19824	2,78185	1,87716	5,13844
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			9,65434	6,80617	95,5102	64,44909	176,4198
Налоги и обязательные платежи							
10	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1,93087 20% от 9654,34	1,36123 20% от 6806,17	19,10204 20% от 95510,2	12,88982 20% от 64449,09	35,28396
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1,93087	1,36123	19,10204	12,88982	35,28396
Итого по сводному расчету			11,58521	8,1674	114,61224	77,33891	211,70376

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(наименование организации)

"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчёт на сумму: 1319,77805 тыс.руб.без НДС

/Э.А.Денерт

«30» ноября 2020 г. N 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Койгородок» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01	СМР	87,11094	173,41253	446,02337		706,54684
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		87,11094	173,41253	446,02337		706,54684
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		87,11094	173,41253	446,02337		706,54684
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	2,17777 2,5% от 87110,94	4,33531			6,51308
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		2,17777	4,33531			6,51308
	Итого по Главам 1-8		89,28871	177,74784	446,02337		713,05992
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	2,84831 3,19% от 89288,71	5,6701562			8,51847


Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"			87,11094	173,41253	446,02337		706,54684
4	П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336 ВК/1-Д	Затраты, связанные с преми-рованием за ввод постоянных объектов (2,75%) (от итога стоимости подрядных торгов)				16,45215 2,75% от 598259,92	16,45215
5	09-01	ПНР				101,41816	101,41816
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			2,84831	5,6701562		117,87031	126,38878
Итого по Главам 1-9			92,13702	183,41800	446,02337	117,87031	839,44870
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	ПП РФ от 21.06.2010№468	Технический надзор - 2,14%				15,42911 2,14% от 720986,58	15,42911
7	Приказ филиала ПАО "МРСК С-3 в Республике Коми" от 06.05.2020 №258	Содержание службы заказчика-застройщика - 4,77%				232,28535	232,28535
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						247,71446	247,71446
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
8	12-01	ПИР				200,00000	200,00000
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						200,00000	200,00000
Итого по Главам 1-12			92,13702	183,41800	446,02337	565,58477	1287,16316
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	2,76411 3% от 92137,02	5,50254	13,3807 3% от 446023,37	10,96754	32,61489
Итого "Непредвиденные затраты"			2,76411	5,50254	13,3807	10,96754	32,61489
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			94,90113	188,92054	459,40407	576,55231	1319,77805
Налоги и обязательные платежи							
10	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	18,98023	37,78411	91,88081 20% от 459404,07	75,31046	223,95561
Итого "Налоги и обязательные платежи"			18,98023	37,78411	91,88081	75,31046	223,95561
Итого по сводному расчету			113,88136	226,70465	551,28488	651,86278	1543,73367

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(наименование организации)

"УТВЕРЖДАЮ"

Сводный сметный расчёт на сумму: 1895,84262 тыс.руб.без НДС


/Э.А.Денерт

от "30" ноября 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01	СМР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ	227,144	108,25533	296,815		632,21433
2	04-02	СМР ЗДЗ. КРУН-10кВ	118,45477	38,12654	134,22481		290,80612
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	345,59877	146,38187	431,03981		923,02045
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	345,59877	146,38187	431,03981		923,02045
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	8,63997 2,5% от 345598,77	3,65955 2,5% от 146381,87			12,29952
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8,63997	3,65955			12,29952
		Итого по Главам 1-8	354,23874	150,04142	431,03981		935,31997
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	04-01	СМР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ	227,144	108,25533	296,815		632,21433
4	ГСН 81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19%	11,30022 3,19% от 354238,74	4,78632 3,19% от 150041,42			16,08654
5	П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод построенных объектов - 2,75%				25,7213 2,75% от 935319,97	25,7213
6	09-01	ПНР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ				101,41816	101,41816
7	09-02	ПНР ЗДЗ. КРУН-10кВ				45,29306	45,29306
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	11,30022	4,78632		172,43252	188,51906
		Итого по Главам 1-9	365,53896	154,82774	431,03981	172,43252	1123,83903
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	ПП РФ от 21.06.2010№468	Технический надзор - 2,14%				24,05016	24,05016
9		Содержание службы заказчика-застройщика				498,55996	498,55996
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				522,61012	522,61012
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12	12-01	ПИР				200,00000	200,00000
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				200,00000	200,00000
		Итого по Главам 1-12	365,53896	154,82774	431,03981	895,04264	1846,44915
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	10,96617 3% от 365538,96	4,64483 3% от 154827,74	12,93119 3% от 431039,81	20,85128 3% от 695042,64	49,39347
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,96617	4,64483	12,93119	20,85128	49,39347
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	376,50513	159,47257	443,971	915,89392	1895,84262
Налоги и обязательные платежи							
14	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	75,30103 20% от 376505,13	31,89451 20% от 159472,57	88,79421 20% от 443971+0,01	143,17878 20% от 463592,49	339,16852
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	75,30103	31,89451	88,79421	143,17878	339,168524
		Итого по сводному расчету	451,80616	191,36708	532,76521	1059,07270	2235,01114

Заказчик

«Утвержден» « 11 » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме

956.673 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказу ТПО «Южные электрические сети» филиала ТАО «МРСК Северо-Запада» в РК от
 «30» 11 2019. №384
 (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

000-55-1-01.32-1943 Реконструкция (вынос) в пролетах опор №54-60 ВЛ 10 кВ "ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903" в с. Вильгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Детский сад №1 с.Вильгорт Дог. № ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.18;)

Составлен в ценах по состоянию на 12.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1. 1		ВЛЗ 10кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%)	561.006	31.423	36.000		628.429
2. 2		ВЛ 0,4 кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%)	25.886	83.865	27.761		137.512
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	586.892	115.288	63.761		765.941
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	586.892	115.288	63.761		765.941
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
ГСН		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ	11.738	2.305			14.043
81-05-01-2001		ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	11.738	2.305			14.043
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	598.630	117.593	63.761		779.984
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	598.630	117.593			716.223
Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
ГСН		ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ	19.096	3.751			22.847
81-05-02-2001		ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В					
		ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ					
П-мо		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД				21.581	21.581
М.Тр.Р.Ф., Госстр.		ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.92)					
Р.Ф.от10.10.91№							
1336-ВК/1-Д							

1	2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТА, П. ГС.РФ от 27.10.03 № НК-6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				10.806	10.806
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	19.096	3.751		32.387	55.234
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	617.726	121.345	63.761	32.387	835.219
	Глава 10. Приказ "Комиэнерго" №265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=%2.14)				17.874	17.874
	Приказ "Комиэнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=%3.73)				32.756	32.756
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				50.630	50.630
	Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				42.960	42.960
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				42.960	42.960
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	617.726	121.345	63.761	125.977	928.809
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=%3)	18.532	3.640	1.913	3.779	27.864
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	636.258	124.985	65.674	129.756	956.673

Руководитель проектной организации

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Проверил

начальник проектного

отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил

Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик

«Утвержден» « 2 » 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме

184,113 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ ЮО „Южные электрические сети“ филиала ТАО „Ярск Северо-Запада“ в РКот
«30» 11 2020. № 384
 (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

000-55-1-01.32-1943 Реконструкция (вынос) в пролетах опор №54-60 ВЛ 10 кВ "ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903> в с. Вильгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Детский сад №1 с.Вильгорт Дог. № ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.18;)

Составлен в ценах по состоянию на 2000 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. 1	ВЛЗ 10кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%)	105.650	5.917	7.860	119.427
2. 2	ВЛ 0,4 кВ (времен. 2%, зимн. 3,19%)	4.874	15.793	6.061	26.728
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:		110.524	21.710	13.921	146.155
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:		110.524	21.710	13.921	146.155

Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГСН 81-05-01-2001	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	2.209	0.433		2.642
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:		2.209	0.433		2.642
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:		112.733	22.143	13.921	148.797
В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)		112.733	22.143		134.876

Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

ГСН 81-05-02-2001	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	3.595	0.705		4.300
П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=2.92)			4.064	4.064

1	2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТА, П. ГС.РФ от 27.10.03 № НК-6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				0,684	0,684
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	3.595	0.705		4.748	19.170
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	116.331	22.851	13.921	4.748	157.850
	Глава 10. Приказ "Комиэнерго" №265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				3.378	3.378
	Приказ "Комиэнерго" №182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				6.306	6.306
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				9.684	9.684
	Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				11.216	11.216
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				11.216	11.216
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	116.331	22.851	13.921	25.648	178.751
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	3.490	0.685	0.418	0,769	5.363
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	119.821	23.536	14.339	36.418	184.113

Руководитель проектной организации

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

(подпись, Ф.И.О.)

Проверил

начальник проектного

отдела

Бычков С.И.

(наименование)

(подпись, Ф.И.О.)

Составил

Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)