

ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(наименование организации)

"Утвержден"

З.А. Денерт

Сводный сметный расчет в сумме 260,98106 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм. тыс. руб.

Утвержден приказом Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми

(ссылка на документ об утверждении)

от 30 НОЯБРЯ 2020 г. № 384

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Железнодорожная" в части установки защит от дуговых замыканий
ячеек 6 и 10 кВ(21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01	СМР ЗДЗ, ЗРУ-6кВ	23,10659	11,01275	61,7079		95,82724
2	04-02	СМР ЗДЗ, КРУН-10кВ	12,0498	3,87859	27,90536		43,83375
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	35,15639	14,89134	89,61326		139,66099
Глава 7. Благоустройство и озеленение территорий							
		Итого по Главам 1-7	35,15639	14,89134	89,61326		139,66099
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения, воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%	0,87891 2,5% от 35156,39	0,37228 2,5% от 14891,34			1,25119
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,87891	0,37228			1,25119
		Итого по Главам 1-8	36,0353	15,26362	89,61326		140,91218
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2001 п.2.7	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 2,9%*1,1=3,19%	1,14953 3,19% от 36035,3	0,48691 3,19% от 15263,62			1,63644

Страница 1

ГРАНД-Смета 2019

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
5	Г-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от 10.10.91 № 1336 ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод построенных объектов - 2,75%						3,87509 2,75% от 140912,18	3,87509
6	09-01	ПНР ЗДЗ. ЗРУ-6кВ						5,71692	5,71692
7	09-02	ПНР ЗДЗ. КРУН-10кВ						2,55316	2,55316
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			1,14953	0,48891				12,14517	13,78161
Итого по Главам 1-9			37,18483	15,75053	89,61326			12,14517	154,69379
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль									
8	ПП РФ от 21.06.2010 № 468.	Технический надзор - 2,14%						3,31045 2,14% от 154693,79	3,31045
9	Приказ филиала ПАО "МРСК-3 в Республике Коми" от 06.05.2020 № 258	Содержание службы заказчика-застройщика - 4,77%						7,37889 4,77% от 154693,79	7,37889
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"								10,68934	10,68934
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы									
10	12-01	ПИР						45,76659 200000/4,37	45,76659
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"								45,76659	45,76659
Итого по Главам 1-12			37,18483	15,75053	89,61326			68,6011	211,14972
Непредвиденные затраты									
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	1,11554 3% от 37184,83	0,47252 3% от 15750,53	2,6884 3% от 89613,26			2,05803 3% от 88601,1	6,33449
Итого "Непредвиденные затраты"			1,11554	0,47252	2,6884			2,05803	6,33449
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			38,30037	16,22305	92,30166			70,65913	217,48421
Налоги и обязательные платежи									
12	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	7,66007 20% от 38300,37	3,24461 20% от 16223,05	18,46034 20% от 92301,66+0,01			14,13183 20% от 70659,13	43,49685
Итого "Налоги и обязательные платежи"			7,66007	3,24461	18,46034			14,13183	43,49685
Итого по сводному расчету			45,96044	19,46766	110,762			84,79096	260,98106