


< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик Директор производственного отделения "Южные электрические сети" Денерт Э.А.



«Утвержден» «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

421,659 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0023.Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 06.11.2018) (2КЛ-0,4кВ 0,13 км.)

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глава 4.	ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	107,469	283,522			390,991
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	65,810	266,280			332,089
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	65,810	266,280			332,089
	Глава 8. ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	1,645	6,657			8,302
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1,645	6,657			8,302
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	67,455	272,937			340,392
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	67,455	272,937			340,392

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2,152	8,707		10,858
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			8,957	8,957
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	2,152	8,707	8,957	19,815
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	69,607	281,643	8,957	360,207
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			7,708	7,708
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			13,436	13,436
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			21,144	21,144
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			28,867	28,867
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	69,607	281,643	28,867	28,867
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	2,088	8,449	0,903	11,441
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	71,695	290,092	59,871	421,659

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)