

« » 20 г.

Э.А.Денерт

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада" от « 24» октября 2018г. № 276

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|--|--|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | 1-1 | Подготовительные работы | 1 585 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 643,00 |
| | | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 1 585 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 643,00 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 2 | 2-1 | Строительство ВЛ 10 кВ | 4 323 094,00 | 84 286,00 | 348 624,00 | 0,00 | 4 756 004,00 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 4 323 094,00 | 84 286,00 | 348 624,00 | 0,00 | 4 756 004,00 |
| | | Итого по Главам 1-2. | 5 908 737,00 | 84 286,00 | 348 624,00 | 0,00 | 6 341 647,00 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 3 | ГСН-81-05-01-2001 п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8=2% | 118 175,00 | 1 686,00 | 0,00 | 0,00 | 119 861,00 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 118 175,00 | 1 686,00 | 0,00 | 0,00 | 119 861,00 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 6 026 912,00 | 85 972,00 | 348 624,00 | 0,00 | 6 461 508,00 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 4 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.6 | Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19% | 192 258,00 | 2 743,00 | 0,00 | 0,00 | 195 001,00 |
| 5 | Письмо Министерства Труда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г. п.2 п.6 | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 190,00 | 184 190,00 |
| 6 | | Командировочные расходы 60 дн*10чел.*500 руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 7 | 9-1 | Пусконаладочные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 097,00 | 51 097,00 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 192 258,00 | 2 743,00 | 0,00 | 535 287,00 | 730 288,00 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 6 219 170,00 | 88 715,00 | 348 624,00 | 535 287,00 | 7 191 796,00 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика, Строительный контроль | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 8 | Приказ "Комизнерго" №265 от 05.05.2017 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 904,00 | 153 904,00 |
| 9 | Приказ "Комизнерго" №265 от 05.05.2017 | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3,73) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 936,00 | 280 936,00 |
| | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 840,00 | 434 840,00 |
| | Итого по Главам 1-10 | | 6 219 170,00 | 88 715,00 | 348 624,00 | 970 127,00 | 7 626 636,00 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 10 | Приложение № 2 к договору № 143/17- Ю от 29.06.2018(Сводная ведомость) | Инженерно-геодезические изыскания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11 | Приложение № 2 к договору № 143/17- Ю от 29.06.2018(Сводная ведомость) | Инженерно-геологические изыскания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 12 | Приложение № 2 к договору № 143/17- Ю от 29.06.2018(Сводная ведомость) | Разработка рабочей документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | Итого по Главам 1-12 | | 6 219 170,00 | 88 715,00 | 348 624,00 | 1 310 127,00 | 7 966 636,00 |
| | ИТОГО прочих затрат | | | | | 1 310 127,00 | 1 310 127,00 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 13 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 186 575,00 | 2 661,00 | 10 459,00 | 29 104,00 | 228 799,00 |
| | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | | 6 405 745,00 | 91 376,00 | 359 083,00 | 1 339 231,00 | 8 195 435,00 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 14 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС -18% | 175 303,10 | 76 447,68 | 64 634,94 | 24 106,15 | 74 75 738,30 |
| | Всего по сводному расчету | | 7 558 779,10 | 707 823,68 | 423 777,94 | 1 580 292,68 | 9 670 613,30 |

Вед

СОГЛАСОВАНО

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Э.А.Денерт

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313-ТП № 163-ТП № 334-РП № 19,яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС)

Утвержден приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

от « 24 » октября 2018г. № 276

Составлен в базовых ценах

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|--|--|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | 1-1 | Подготовительные работы | 301453 | | | | |
| | | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 301453 | | | | 301453 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 2 | 2-1 | Строительство ВЛ 10 кВ | | | | | |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 821881 | 16024 | 76959 | | 914864 |
| | | | 821881 | 16024 | 76959 | | 914864 |
| | | Итого по Главам 1-2 | 1123334 | 16024 | 76959 | | 1216317 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 3 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,7 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8=2% | 22467 | 320 | | | 22787 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 22467 | 320 | | | 22787 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 1145801 | 16344 | 76959 | | 1239104 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 4 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.6 | Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,1=3,19% | 36551 | 521 | | | 37072 |
| 5 | Письмо Министерства Труда № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 г. п.2 п.6 | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92% | | | | 35017 | 35017 |
| 6 | | Командировочные расходы 60 дн*10чел.*500 руб/8,93 | | | | | |
| 7 | 9-1 | Пусконаладочные работы | | | | | |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 36551 | 521 | | 71846 | 108918 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|--|----------------------|----------|----------|-----------|------------|
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | Итого по Главам 1-9 | | | | |
| 8 | Приказ "Комизнерго"№265 от 05.05.2017 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) | 1182352 | 16865 | 76959 | 71846 | 1348022 |
| 9 | Приказ "Комизнерго"№265 от 05.05.2017 | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3,73) | | | | 28848 | 28848 |
| | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | | | | | 82397 | 82397 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | Итого по Главам 1-10 | | | | |
| 10 | Приложение № 2 к договору № 143/17- Ю от 29.06.2018(Сводная ведомость) | Инженерно-геодезические изыскания (100000/3,91) | 1182352 | 16865 | 76959 | 154243 | 1430419 |
| 11 | Приложение № 2 к договору № 143/17- Ю от 29.06.2018(Сводная ведомость) | Инженерно-геологические изыскания (120000/3,91) | | | | 30691 | 30691 |
| 12 | Приложение № 2 к договору № 143/17- Ю от 29.06.2018(Сводная ведомость) | Разработка рабочей документации (1200000/3,83) | | | | 31332 | 31332 |
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" | | | | | | 87598 | 87598 |
| Итого по Главам 1-12 | | | 1182352 | 16865 | 76959 | 241841 | 1518017 |
| ИТОГОПрочихзатрат | | | | | | 241841 | |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 13 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 35471 | 506 | 2309 | 4627 | 42913 |
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | | | 1217823 | 17371 | 79268 | 246468 | 1560930 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 14 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС -18% | 219208,14 | 3126,78 | 14268,24 | 44364,24 | 280967,40 |
| Всего по сводному расчету | | | 1437037,14 | 20497,78 | 93536,24 | 290832,24 | 1847897,40 |

В.В.В.