

&lt; \* \* &gt;

Сводн.см.расч.  
Форма № 1

Заказчик Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми

«Утвержден» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

170,890 тыс. руб.

тыс. руб.

*Приказ от 22.05.2020 № 236*

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Строительство ТП 10/0,4 кВ "новая", КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ "новая" в с.Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. №56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ТП - 0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,160) (009-54-1-02.31-0928)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 4.</b>							
<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>							
1	ЛСН№1-1	КТП-Т-К/К - 100/10/0,4 кВ столбового типа (времен. 2,5%, зимн. 3,52%)	8,84929	6,24743	51,29632	0	66,39304
2	ЛСН№1-1	КЛ - 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	9,51456	62,81361			72,32817
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>18,364</b>	<b>69,061</b>	<b>51,296</b>	<b>0</b>	<b>138,721</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>18,364</b>	<b>69,061</b>	<b>51,296</b>	<b>0</b>	<b>138,721</b>
<b>Глава 8.</b>							
<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
3	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7 ОП п.2.1	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	0,36728	1,38122			1,74850
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>0,367</b>	<b>1,381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,748</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>18,731</b>	<b>70,442</b>	<b>51,296</b>	<b>0</b>	<b>140,469</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>18,731</b>	<b>70,442</b>			<b>89,173</b>
<b>Глава 9.</b>							
<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>							
4	ГСН 81-05-02-2007	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ КТП-Т-К/К - 100/10/0,4 кВ столбового типа	0,31928	0,22541			0,54469
5	ГСН 81-05-02-2007	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ КЛ-0,4 кВ	0,31110	2,05385			2,36495

1	2	3	4	5	6	7	8
6	П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф. от 10.10.91 № 1336- (=% = 2.92) ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ				2,68879	2,68879
7	ЛСН № 3-1 Раздел 3	ПНР				0,44332	0,44332
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>	<b>0,630</b>	<b>2,279</b>	<b>0</b>	<b>3,132</b>	<b>6,041</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:</b>	<b>19,361</b>	<b>72,721</b>	<b>51,296</b>	<b>3,132</b>	<b>146,510</b>
	<b>Глава 10.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)</b>					
8	ПП РФ от 21.06.2010 № 468	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (=% = 2.14)				3,13531	3,13531
9	Приказ филиала ПАО "МРСК С-З в Республике Коми" от 06.05.2020 № 258	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (=% = 4.77)				7,41094	7,41094
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,546</b>	<b>10,546</b>
	<b>Глава 12.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>					
10	ЛС № 4	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				8,85562	8,85562
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>				<b>8,856</b>	<b>8,856</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>19,361</b>	<b>72,721</b>	<b>51,296</b>	<b>22,534</b>	<b>165,912</b>
11	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (=% = 3)	<b>0,581</b>	<b>2,182</b>	<b>1,539</b>	<b>0,676</b>	<b>4,978</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>19,942</b>	<b>74,903</b>	<b>52,835</b>	<b>23,210</b>	<b>170,890</b>
		<b>НДС 20%</b>	<b>3,988</b>	<b>14,981</b>	<b>10,567</b>	<b>4,642</b>	<b>34,178</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС :</b>	<b>23,930</b>	<b>89,884</b>	<b>63,402</b>	<b>27,852</b>	<b>205,068</b>

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

/В.З.Бельков/

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник производственно-технического отдела \_\_\_\_\_

(наименование)

/Н.Б.Енактаев/

(подпись, Ф.И.О.)

Составил инженер ПСР \_\_\_\_\_

/Л.В.Ерастова/

(должность, подпись, Ф.И.О.)