

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

«Утвержден»  Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

2 685,934 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 28 » октября 2019 г. № 407

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0029.Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019) (КЛ-0,4 кВ 1 км)

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	807,623	1296,364			2103,987
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	807,623	1296,364			2103,987
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	807,623	1296,364			2103,987
Глава 8.							
	ГСН 81-05-01-2001	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	20,191	32,409			52,600
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	20,191	32,409			52,600
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	827,814	1328,773			2156,587
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	827,814	1328,773			2156,587

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	26,407	42,388		68,795
П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			56,747	56,747
СМЕТА, П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	26,407	42,388	56,747	125,542
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	854,221	1371,161	56,747	2282,129
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			48,838	48,838
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			92,014	92,014
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			140,852	140,852
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			184,721	184,721
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			184,721	184,721
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	854,221	1371,161	382,320	2607,702
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	25,627	41,135	11,470	78,232
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	879,848	1412,296	393,790	2685,934

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизэнерго»

«Утвержден» Э.А.Денерт

Сводный сметный расчет в сумме

528,268 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Утверждён приказом ПО "Южные электрические сети" филиала "Комизэнерго" ПАО МРСК "Северо-Запада"

(ссылка на документ об утверждении)

от « 28 » октября 2019 г. № 407

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

009-55-2-02.41-0029.Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019) (КЛ-0,4 кВ 1 км)

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4.							
1		ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
		1 КЛ 0,4 кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	154,717	248,346			403,063
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	154,717	248,346			403,063
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	154,717	248,346			403,063
Глава 8.							
ГСН 81-05-01-2001		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	3,868	6,209			10,077
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	3,868	6,209			10,077
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	158,585	254,555			413,140
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	158,585	254,555			413,140

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	5,059	8,12		13,179
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)			10,871	10,871
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	5,059	8,12	10,871	24,05
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	163,644	262,675	10,871	437,19
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)			9,356	9,356
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)			18,106	18,106
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			27,462	27,462
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			48,230	48,230
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			48,230	48,230
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	163,644	262,675	86,563	512,882
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	4,909	7,88	2,597	15,386
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	168,553	270,555	89,16	528,268

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)