

< \*\_\* >

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

«Утвержден» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

**5 459,408 тыс. руб.**

**тыс. руб.**

Приказ №45 от 10.02.2021

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-02963Ю/19 от 17.12.2019) (КЛ 0,4 кВ – 2,1 км)»

Составлен в текущих ценах на третий квартал 2020 года

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Глава 4.</b>	<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>					
	1 ЛС	КЛ 0,4кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%)	1033,776	3160,361			<b>4194,137</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:</b>	<b>1033,776</b>	<b>3160,361</b>			<b>4194,137</b>
	<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения	25,844	79,009			<b>104,853</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>25,844</b>	<b>79,009</b>			<b>104,853</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>1059,620</b>	<b>3239,370</b>			<b>4298,990</b>

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001 П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ Производство работ в зимнее время Премирование за ввод объекта строительства (= 2,92%)	33,802	103,336	129,535	137,138 129,535
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	Затраты на пусконаладочные работы				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	33,802	103,336	129,535	266,673
Глава 10. Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020 Приказ Филиала в РК №258 от 06.05.2020	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) Строительный контроль (=2,14%)	1 093,422	3 342,706	129,535	4 565,663
	Содержание службы заказчика-застройщика (=4,77%)			97,705	97,705
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			236,870	236,870
Глава 12. СМЕТА	Содержание службы заказчика-застройщика (=4,77%)			334,575	334,575
	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			400,15775	400,15775
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			400,15775	400,15775
МДС 81-35.2004	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	1 093,42200	3 342,70600	864,26775	5 300,39575
	Непредвиденные затраты (=3%)	32,80300	100,28100	25,92800	159,01200
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	1 126,22500	3 442,98700	890,19575	5 459,40775

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник \_\_\_\_\_ Проектного отдела Бычков С.И.  
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.  
(должность, подпись, Ф.И.О.)