

ДОГОВОР *ВЭ 2.6-13/0528*
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Санкт-Петербург

17.06.2013 года

ОАО «МРСК Северо-Запада», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Киселева Андрея Николаевича, действующего на основании Доверенности от 14.06.2013 года, с одной стороны, и

ООО «ТелеСвязь», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Санкт-Петербургского филиала Пахомова Юрия Федоровича, действующего на основании Доверенности, зарегистрированной в реестре за №2-599 от 01.03.2013 года, с другой стороны, именуемые далее **Сторонами**,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда на осуществление проектных и изыскательских работ по строительству ВОЛС ПС «Сокол» - ПС «Корнилово» с заходами на ПС «Архангельское» и ПС «У.Кубенское», объявленной извещением от 09.04.2013 № 234978/1-4, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от 28.05.2013 года №4/1, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки работ проектных или изыскательских работ).

Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ.

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ.

Заказчик – филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», 160035, г. Вологда, Пречистенская набережная, д.68.

Календарный план - Приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и объемы работ.

Объект - ВОЛС ПС «Сокол» - ПС «Корнилово» с заходами на ПС «Архангельское» и ПС «У.Кубенское», для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах.

Подрядчик - ООО «ТелеСвязь», 191119, г. Санкт-Петербург, Воронежская ул., д.5, литер А, пом. 33-Н.

Работы – проектные и/или изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.

Техническая документация - комплект документов (технических требований), которые в зависимости от их назначения содержат данные, определяющие объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также систему графических, расчётных и текстовых материалов, необходимых для строительства.

Техническое задание на разработку проектной документации - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (Приложение № 1 к Договору) и исходные данные для разработки проекта.

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за

полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные и изыскательские работы по **Строительству ВОЛС ПС «Сокол» - ПС «Корнилово» с заходами на ПС «Архангельское» и ПС «У.Кубенское»**, для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

2.3. Сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска на проектные и изыскательские работы у Подрядчика).

2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (Приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

3.2. Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом.

Срок завершения работ - не позднее 17 сентября 2013 года.

4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) и указанными в нем сроками выполнения работ в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ.

4.2. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти положительного заключения государственной экспертизы (в случаях предусмотренных законодательством РФ) проектно-сметной документации, согласованной с Заказчиком.

4.3. Откорректировать проектную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной государственной экспертизы, проводится Подрядчиком за свой счет.

4.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.7. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.9. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.10. Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков.

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора и полные юридические и фактические адреса субподрядчиков.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Подрядчик.

4.11. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 25 процентов от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком.

4.12. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется в течение 60 дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей за минусом части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

4.13. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика.

4.14. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

Однако это не лишает права Заказчика потребовать устранения недостатков во время приема работы в целом или этапа работы.

4.15. Подрядчик обязуется в течение трех дней с даты подписания договора предоставить Заказчику документы и сведения, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (т.е. информацию о лицах, которые получают прибыль от деятельности компании или ее собственники), в том числе паспортные данные вышеуказанных лиц согласно формы согласия на обработку персональных данных (паспортные данные предоставляются после подписания лицом формы согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ). Документы и сведения об указанных лицах предоставлять по форме предоставления информации о собственниках (включая бенефициаров) согласно приложения к настоящему Договору. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных органах и/или в цепочке собственников Подрядчика обязуется представлять соответствующую информацию Заказчику не позднее, чем через 5 дней после возникновения таких изменений» по форме предоставления информации об изменениях в цепочке собственников (включая бенефициаров) согласно приложения к настоящему Договору.

5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику всю необходимую документацию в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты начала работ по настоящему Договору.

5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти все необходимые разрешения (при необходимости).

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет **864 068** (восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят восемь) **рублей 68 копеек**, в том числе НДС18% - **131 807** (сто тридцать одна тысяча восемьсот семь) **рублей 08 копеек**.

6.2. Сводная ведомость стоимости работ на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих норм и цен 2000 года с пересчетом в текущие цены.

6.3. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, не включена в цену Договора и оплачивается Заказчиком непосредственно соответствующей согласующей организации при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

6.4. Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 (девяносто пять) процентов от стоимости выполненных работ, указанных в актах сдачи-приемки этапов работ и счетах-фактурах, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня подписания актов сдачи-приемки этапов работ.

Окончательный платёж по договору в размере 5 (пять) процентов от стоимости выполненных работ, указанных в акте сдачи-приемки работ, выплачивается в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ после получения Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы.

7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ (Приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем

перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Датой осуществления оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, если они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.4. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с требованиями ст.168 п.3, ст.169, ст.172 п.9 НК РФ.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения авансового платежа Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного авансового платежа.

8. Приемка и выполнение работ

8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

8.1.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки работ с приложением 4 (четырёх) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном виде CD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате АРПС, если смета составлена в программе «ГРАНД СМЕТА», то в формате XML позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

8.4. Подрядчик обязан переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

8.5. Датой выполнения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акт сдачи-приемки этапа работ.

8.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

8.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос целесообразности продолжения работ.

9. Имущественная ответственность

9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику на основании счета и претензии, выставленных Подрядчиком:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,5 процента от стоимо

подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 61 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты на основании счета и претензии, выставленных Заказчиком:

за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи этапа работ - пени в размере 0,5 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства);

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ (признанных Заказчиком дефектными) либо от размера расходов Заказчика на устранение дефектов за каждый день просрочки;

9.3. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также штраф в 0,15 процента от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.

9.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи результатов работ заказчику. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

9.5. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности

10.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по договору.

11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность

дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в техническом задании, которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор, путем заключения дополнительных соглашений в соответствии с утвержденным порядком.

13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению до сдачи ему результатов работ, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления.

При этом подлежат возмещению (уплате) часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора

13.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях: возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика; остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

13.7. В случае не предоставления, несвоевременного предоставления, предоставления не в полном объеме или предоставления недостоверных документов и сведений, обязательность предоставления которых предусмотрена п. 4.15. настоящего Договора, Договор, может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15. Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом

получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

15.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

15.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

15.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложение №1 - Техническое задание.

Приложение №2 - Сводная ведомость стоимости работ, затрат.

Приложение №3 - График финансирования работ.

Приложение №4 - Календарный план разработки проектной и рабочей документации.

Приложение №5 - Форма предоставления информации о собственниках контрагента.

Приложение №6 - Форма предоставления информации об изменениях сведений в цепочке собственников контрагента.

Приложение №7 - Форма согласия на обработку персональных данных.

17. Реквизиты и подписи Сторон

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ТелеСвязь»

119017, г.Москва, ул. Пятницкая, д.37

Санкт-Петербургский филиал ООО «ТелеСвязь»:

191119, г. Санкт-Петербург, Воронежская ул., д.5,
литер А, пом. 33-Н

Почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл.

Конституции, д.7, офис 430

ИНН 7705121991 КПП 784043001

Р/с 40702810837080000397

корр/сч 30101810200000000704

БИК 044030704

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в

г. Санкт-Петербург, Россия, 191011, Санкт-Петербург,

ул. Думская, д.7 литер А, пом. 3-Н

Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО «ТелеСвязь»

Ю.Ф.Пахомов

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «МРСК Северо-Запада»

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Соборная, 31

ИНН 7802312751 КПП 997450001

ОГРН 10478555175785

**Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»**

160035, г. Вологда, Пречистенская
набережная, д.68

КПП филиала 35202001

Р/сч 40702810214000001800 в филиале

Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда

К/сч 3010181000000000722

БИК 041909722

Заместитель Генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго»

А.Н.Киселев



«Вологдаэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ВОЛС ПС «Сокол» - ПС «Корнилово» с заходами на ПС «Архангельское» и ПС «У.Кубенское»»

1. Основание для проектирования

1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (далее ИП).

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»

- РД 153-34.0-48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»

- ПУЭ (действующее издание).

- ПТЭ (действующее издание).

2. Вид строительства и этапы разработки проекта

2.1. Вид строительства: *Новое строительство.*

2.1.1. Строительство ВОЛС-ВЛ ПС «Сокол» - ПС «Архангельское» - ПС «У.Кубенское» - ПС «Корнилово». Объект находится по адресу: Вологодская область, Сокольский р-н, У.-Кубенский р-н, сети 35 кВ и 10 кВ на участке от ПС «Сокол» - ПС «Архангельское» - ПС «У.Кубенское» - ПС «Корнилово» ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

2.2. Этапы разработки проекта.

Этап - обследование, обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных технических решений по сооружаемому объекту. Разработка проектной документации, формирование опросных листов и заказных спецификаций для закупки оборудования, согласование с ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Пэтап - разработка и согласование с Аппаратом управления и ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» рабочей документации.

3. Основные характеристики объекта

3.1. ВОЛС ВЛ ПС «Сокол» - ПС «Архангельское» - ПС «У.-Кубенское» - ПС «Корнилово»

Показатель	Значение
Длина трассы (строительство)	36,86 км.
Марка и сечение провода, кабеля	Определить проектом.
Маршрут прокладки ВОЛС	<p>Опτικο-волоконные линии связи (далее - ВОЛС) на всем протяжении выполнить самонесущим кабелем.</p> <p>Маршрут ВОЛС:</p> <p>1. ВОЛС «Сокол - Корнилово» по В Л-3 5 кВ «Сокол-Корнилово» от опоры №1 до опоры №65 (УБ 35-1) - протяженность 11,3 км; с ВЛ-35 кВ «Сокол-Корнилово» оп. №65 переход на ВЛ-35 кВ «Сокол-У.Кубенское» оп. №54 (УБ35-1 В) - протяженность 25 м; по ВЛ-35 кВ «Сокол-У.Кубенское» от оп. №54 до опоры №99/1 (У 110-4 отпаечная опора на ПС «Архангельское») -</p>

	<p>протяженность 8,0 км;</p> <p>на опоре №99/1 ВЛ-35 кВ «Сокол-У.Кубенское» установить кабельную муфту для захода на ПС «Архангельское »;</p> <p>по ВЛ-35 кВ «Сокол-У.Кубенское» от опоры №99/1 до опоры №113(УБ 35-1 В) - протяженность 2,0 км;</p> <p>с ВЛ-35 кВ «Сокол-У.Кубенское» оп.№113 переход на ВЛ-35 кВ «Сокол-Корнилово» оп.№123 (УБ 35-1 В) - протяженность 45 м;</p> <p>по ВЛ-35 кВ «Сокол-Корнилово» оп.№123 до опоры №170 (УБ 35-1 В) - протяженность 8,5 км;</p> <p>на опоре №170 ВЛ-35 кВ «Сокол-Корнилово» установить кабельную муфту для захода на ПС «Устье-Кубенское»</p> <p>по ВЛ-35 кВ «Сокол-Корнилово» от опоры №170 до опоры №197 (концевая опора у ПС «Корнилово», тип У 35-2т) - протяженность 6,0 км.</p> <p>Заход на ПС «Архангельское»</p> <ul style="list-style-type: none"> - от опоры №99/1 ВЛ-35 кВ «Сокол-У.Кубенское» до концевой опоры №2 отпайки на ПС «Архангельское» - протяженность 150 м. <p>Заход на ПС «Устье-Кубенское»</p> <ul style="list-style-type: none"> - с опоры №170 ВЛ-35 кВ «Сокол-Корнилово» переход на анкерную опору ВЛ-10 кВ ф. «Митенское» протяженность - 40 м; по ВЛ-10 кВ до ПС «Устье-Кубенское» - протяженность 800 м.
Особые условия строительства	<p>Район по толщине стенки гололеда - 2 (уточнить при проектировании);</p> <p>Район по скоростным напорам ветра-1 (уточнить при проектировании);</p> <p>Район по пляске проводов-1; (1 раз в 10 лет)</p> <p>Район по среднегодовой прод. гроз-20-40 ч;</p>
Оборудование:	<p>-Мультиплексор уровня STM-1 FlexGain A155 -2 шт.</p> <p>-Оптический кросс - 4 шт.</p> <p>-Система бесперебойного питания EATON-POWERWARE APS3-321 -2 шт. -Шкаф - 2 шт.</p>

3.2. Прочие требования к строительству ВОЛС:

3.2.1. Количество оптических волокон в оптическом кабеле:

- на воздушных линиях электропередачи 160К;
- в линейно-кабельных сооружениях по территориям, зданиям и сооружениям

энергообъектов — 160В

3.2.2. Оптические кабели одного типа ОКСН на всей длине ВОЛС-ВЛ должны быть одной фирмы-производителя

3.2.3. Оптические волокна на всей длине ВОЛС-ВЛ должны быть одного производителя

3.2.4. Оптические кабели, размещаемые на территории, в зданиях и сооружениях подстанций не должны содержать металлических элементов и иметь внешнюю оболочку, не распространяющую горение (исполнение «нг-LS» в соответствии с ГОСТ 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).

3.2.5. Оптические кабели, размещаемые в охранных зонах ВЛ, не должны содержать металлических элементов

3.2.6. Места пересечения ВОЛС с инженерными сооружениями выполнить согласно ПУЭ и согласовать с владельцами пересекаемых объектов. Получение необходимых ТУ на пересечение объектов выполняет проектная организация

3.2.7. Определить проектом необходимость замены, усиления или укрепления

фундаментов существующих опор и самих опор для подвески оптико-волоконного кабеля

3.2.8. Предусмотреть в проекте аварийный запас линейной арматуры, такелажа, приспособлений для ремонта

3.2.9. На ПС 35/10кВ «Архангельское» и ПС 35/10 «Устье-Кубенское» предусмотреть установку напольных 19" шкафов в пылевлаго-защищенном исполнении. Высоту шкафов определить проектом. Место установки определить проектом

3.2.10. Предусмотреть проектом на ПС 35/10кВ «Архангельское» и ПС 35/10 «Устье-Кубенское» установку в 19" шкаф оконечного оборудования для ВО Л С (мультиплексор А-155 STM-1), системы бесперебойного электропитания и оптического кросса

3.2.11. Прокладку ВОЛС по территории подстанций «Сокол», «Архангельское», «Устье», «Корнилово» от концевых опор до зданий подстанций (комнаты связи), установку оборудования определить проектом и выполнить согласно требованиям нормативных и регламентирующих документов электроэнергетики и связи

3.2.12. Все проектируемое оборудование, оптические кроссы и волоконно-оптический кабель должны быть сертифицированы

3.2.13. Предусмотреть проектом перед началом работ расчистку трассы В Л в пределах существующей просеки от поросли для организации допуска и для проезда спецтехники

3.2.14. Произвести расчёт механических нагрузок опор, на которых будет подвешен ВОЛС

4. В составе проекта обосновать и выполнить

4.1. На I этапе

4.1.1. Обследование линий ВЛ 35кВ «Сокол-Корнилово», «Сокол-У.Кубенское» и фидера 10 кВ «Митенское» на участках подвеса ВОЛС

4.1.2. Определение мест размещения оптических кроссов, телекоммуникационных шкафов, активного оборудования

4.1.3. Определение способа размещения ВОК на опорах ВЛ.

4.1.4. Согласование способов прокладки ВОК по территории ПС.

4.1.5. Для ВОЛС по результатам I этапа определить на основе укрупненных экономических показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.1.6. Материалы по ВОЛС с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования структурными подразделениями и утверждения руководством.

Материалы должны быть выполнены в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования.

4.2. На II этапе

Разработать рабочую документацию:

4.2.1. Комплект рабочих чертежей, обеспечивающих выполнение работ по строительству ВОЛС.

4.2.2. Сформировать опросные листы и заказные спецификации для закупки материалов и оборудования.

4.2.3. В пояснительной записке проекта отразить мероприятия по соблюдению природоохранных требований

4.2.4. Локальные и сводную сметы строительно-монтажных и пусконаладочных работ (в ТЕР 2001 Вологодской области).

4.2.4.1. Сметную стоимость строительства приводить в трех уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000, по состоянию на 4 квартал 2010 и текущем, сложившемся ко времени составления смет, на основании данных департамента развития муниципальных образований Вологодской области или данных Министерства регионального развития РФ.

4.2.5. Проектную, рабочую и сметную документацию представить на согласование в Аппарат управления филиала «Вологдаэнерго» и ПО «Вологодские электрические сети».

4.2.6. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах

Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в форматах Гранд-Смета, PDF или Excel.

5. Особые условия

5.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2. Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения в органах местного самоуправления и заинтересованных сторонних организациях, которые необходимы для выполнения работ.

6. Начало и окончания проектирования и строительства объекта

6.1. Срок выполнения в 2013 г. проекта: Три месяца с момента подписания договора.

6.2. Строительство - в соответствии с ИП.

7. Исходные данные для разработки проекта

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО «Телесвязь»



Ю.Ф.Пахомов

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»



А.Н.Киселев

Сводная ведомость стоимости работ

№	Наименование затрат (работ)	Стоимость без НДС, руб.	НДС 18% руб.	Стоимость, руб. (с НДС 18%)
1	Обследование линейных сооружений и формирование опросных листов	146 452,32	26 361,42	172 813,74
2	Разработка проектной документации линейных сооружений и систем передачи данных	109 839,24	19 771,06	129 610,30
3	Согласование технических решений с Заказчиком	292 904,65	52 722,83	345 627,48
4.	Разработка рабочей документации по линейным сооружениям и системе передачи данных	183 065,39	32 951,77	216 017,16
	Итого общая стоимость без НДС	732 261,60	X	X
	НДС	X	131 807,08	X
	Всего общая стоимость с НДС	X	X	864 068,68

ПОДРЯДЧИК:

Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО «Телесвязь»

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»


Ю.Ф.Пахомов




А.Н.Киселев



График финансирования работ

№ п/п	Наименование работ (этапа)	Стоимость этапа работ, без НДС	Сроки выполнения работ	План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по месяцам и этапам с момента подписания Договора			
				август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Обследование линейных сооружений и формирование опросных листов	146 452,32	17.06.2013 – 17.07.2013	139 129,70			7 322,62
2	Разработка проектной документации линейных сооружений и систем передачи данных	109 839,24	17.07.2013 – 17.08.2013		104 347,27		5 491,97
3	Согласование технических решений с Заказчиком	292 904,65	17.07.2013 – 17.08.2013		278 259,41		14 645,24
4	Разработка рабочей документации по линейным сооружениям и системе передачи данных	183 065,39	17.08.2013 – 17.09.2013			173 912,12	9 153,27
ИТОГО финансирование по месяцам без НДС		732 261,60		139 129,70	382 606,68	173 912,12	36 613,10

ПОДРЯДЧИК:

Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО «Телесвязь»



Ю.Ф.Пахомов

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»



А.Н.Киселев

Приложение №4
к Договору № 872.613/ от 17.06.13г.
10528

Календарный план работ

№ п/п	Наименование работ (этапа)	Сроки выполнения работ	План освоения капитальных вложений с разбивкой по месяцам			
			июнь	июль	август	сентябрь
1	Обследование линейных сооружений и формирование опросных листов	17.06.2013 – 17.07.2013	X	X		
2	Разработка проектной документации линейных сооружений и систем передачи данных	17.07.2013 – 17.08.2013		X	X	
3	Согласование технических решений с Заказчиком	17.07.2013 – 17.08.2013		X	X	
4	Разработка рабочей документации по линейным сооружениям и системе передачи данных	17.08.2013 – 17.09.2013			X	X

ПОДРЯДЧИК:

Директор Санкт-Петербургского филиала
ООО «Телесвязь»



Ю.Ф.Пахомов

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»



А.Н.Киселев