

Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

(наименование организации)

В том числе возвратных сумм

Приказ № 14 от 24.01.2015г. филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" Калининского филиала

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1

Реконструкция ВЛ-10кВ №6,8,17 ПС-110кВ №94 с заменой опор и проводов на СИП (1км)

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №1-1-13-14	Строительно-монтажные работы: коэф. пересчета: СМР К=5,83, оборуд. К=4,04 (Приложение 1 к письму Минрегиона от 04.08.2014 № 15285-ЕС/08)	534,933	45,117	115,611		695,661
		Итого по Главе 2	534,933	45,117	115,611	0,000	695,661
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
3							
		Итого по Главе 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 4. Объекты энергетического строительства							
4							
		Итого по Главе 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
		Итого по Главе 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
6							0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по Главе 6							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,000
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			534,933	45,117	115,611	0,000	695,661
Итого по Главам 1-7							
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8	10,699	0,902			11,601
			10,699	0,902	0,000	0,000	11,601
			545,631	46,019	115,611	0,000	707,262
Итого по Главам 1-8							
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС№1-2-13-14	Пусконаладочные работы прочие К=7,93 (Приложение 4 к письму Минрегиона от 04.08.2014 № 15285-ЕС/08)				12,058	12,058
10	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,2	18,988	1,601			20,589
11	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Добровольное страхование - 1%				7,073	7,073
12	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.8	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92 (Письмо Минтруда СССР, Госстроя СССР от 10.10.1991г. №1336-ВК/1-Д Приложение р.П 2а)				17,877	17,877
13	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.6	Командировочные расходы: 3578,34чел/час:8час*550р/7,93 (к=7,93 Приложение 4 к письму Минрегиона от 04.08.2014 № 15285-ЕС/08)				31,023	31,023
			18,988	1,601		68,031	88,620
			564,619	47,621	115,611	68,031	795,883
Итого по Главам 1-9							
Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль							
14	МДС 81-35.2004 прил.8, п.10.1	Содержание службы Заказчика, строительный контроль 2,14% (Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010г. "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства")				17,032	17,032
						17,032	17,032
			564,619	47,621	115,611	85,063	812,914
Итого по Главам 1-10							
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	ЛС№4	Проектные работы				56,044	56,044
						56,044	56,044
			564,619	47,621	115,611	141,107	868,958
Итого по Главам 1-12							
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
16	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	16,939	1,429	3,468	4,233	26,069
		Итого непредвиденные затраты	16,939	1,429	3,468	4,233	26,069
		Итого с непредвиденными	581,558	49,049	119,080	145,340	895,027
		Итого по сводному расчету в текущих ценах	581,558	49,049	119,080	145,340	895,027
Итого с учетом НДС 18%							
17	НДС	НДС 18%	104,680	8,829	21,434	26,161	161,105
18		Всего по сводному сметному расчету	686,238	57,878	140,514	171,501	1 056,132

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала:

Главный инженер проекта:

Инженер:

Зайц С.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Болотов Л.О.
(должность, подпись, расшифровка)
Лопинцева В.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «28» января 2015г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 860,915 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

Приказ № 17 от 24.01.2015г. филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2015г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2

Реконструкция ВЛ-10кВ №6,8,17 ПС-110кВ №94 с заменой опор и проводов на СИП (1км)

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 3 кв 2014г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №1-1-13-14	Строительно-монтажные работы	3 118,658	263,032	467,070		3 848,760
		Итого по Главе 2	3 118,658	263,032	467,070	0,000	3 848,760
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
3							
		Итого по Главе 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 4. Объекты энергетического строительства							
4							
		Итого по Главе 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							
		Итого по Главе 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							
		Итого по Главе 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-7	3 118,658	263,032	467,070	0,000	3 848,760
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прил. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8	62,373	5,261			67,634
		Итого по Главе 8	62,373	5,261	0,000	0,000	67,634
		Итого по Главам 1-8	3 181,031	268,293	467,070	0,000	3 916,394

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС №1-2-13-14	Пусконаладочные работы				95,621	95,621
10	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,2	110,700	9,337			120,036
11	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Добровольное страхование - 1%				39,164	39,164
12	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.8	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92 (Письмо Минтруда СССР, Госстроя СССР от 10.10.1991г №1336-ВК/1-Д Приложение в.П.2а)				104,225	104,225
13	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.6	Командировочные расходы: 3578,34чел/час:8час*550руб				246,011	246,011
		Итого по Главе 9	110,700	9,337		485,021	605,058
		Итого по Главам 1-9	3 291,731	277,629	467,070	485,021	4 521,451
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	МДС 81-35.2004 прил.8, п.10.1	Содержание службы Заказчика, строительный контроль 2,14% (Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010г. "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства")				96,759	96,759
		Итого по Главе 10				96,759	96,759
		Итого по Главам 1-10	3 291,731	277,629	467,070	581,780	4 618,210
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	ЛС №4	Проектные работы				204,000	204,000
		Итого по Главе 12				204,000	204,000
		Итого по Главам 1-12	3 291,731	277,629	467,070	785,781	4 822,211
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	98,752	8,329	14,012	23,573	144,666
		Итого непредвиденные затраты	98,752	8,329	14,012	23,573	144,666
		Итого с непредвиденными	3 390,483	285,958	481,082	809,354	4 966,877
		Итого по сводному расчету в текущих ценах	3 390,483	285,958	481,082	809,354	4 966,877
Итого с учетом НДС 18%							
17	НДС	НДС 18%	610,287	51,472	86,595	145,684	894,038
18		Всего по сводному сметному расчету	4 000,770	337,431	567,677	955,038	5 860,915

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала:


Главный инженер проекта:

Инженер:

Зайц С.А.

Бологов Л.О.

Лопинцева В.О.



(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 368,176тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №3

Реконструкция ВЛ-10кВ №6,8,17 ПС-110кВ №94 с заменой опор и проводов на СИП (1км)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2010г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС№1-1-13-14	Строительно-монтажные работы:коэф. пересчета: СМР К=5,52; оборуд.К=3,27 (Прил.1,4 к письму Минрегиона России №39160-кк/08 от 18.11.2010г.)	2 952,829	249,046	378,049		3 579,924
		Итого по Главе 2	2 952,829	249,046	378,049	0,000	3 579,924
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
3							0,000
		Итого по Главе 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 4. Объекты энергетического строительства							
4							0,000
		Итого по Главе 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							

1	2	3	4	5	6	7	8
6							0,000
	Итого по Главе 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,000
	Итого по Главе 7		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Главам 1-7		2 952,829	249,046	378,049	0,000	3 579,924
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8	59,057	4,981			64,037
	Итого по Главе 8		59,057	4,981	0,000	0,000	64,037
	Итого по Главам 1-8		3 011,885	254,027	378,049	0,000	3 643,961
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС №1-2-13-14	Пусконаладочные работы 4 кв 2010г К=6,03 (прил. №3 письмо Минрегионразвития №39160-КК/08 от 18.11.2010г)				72,711	72,711
10	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%*1,2	104,814	8,840			113,654
11	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Добровольное страхование - 1%				36,440	36,440
12	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.8	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 2,92 (Письмо Минтруда СССР, Госстроя СССР от 10.10.1991г №1336-ВК/1-Д Приложение п. II 2а)				98,683	98,683
13	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.6	Командировочные расходы: (к=6,03 прил. №3 письмо Минрегионразвития №39160-КК/08 от 18.11.2010г)				187,068	187,068
	Итого по Главе 9		104,814	8,840		394,901	508,555
	Итого по Главам 1-9		3 116,699	262,867	378,049	394,901	4 152,516
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	МДС 81-35.2004 прил.8, п.10.1	Содержание службы Заказчика, строительный контроль 2,14% (Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010г. "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства")				88,864	88,864
	Итого по Главе 10					88,864	88,864
	Итого по Главам 1-10		3 116,699	262,867	378,049	483,765	4 241,380
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	ЛС №4	Проектные работы 4 кв.2010г К=3,13 (прил. №2 письмо Минрегионразвития №39160-КК/08 от 18.11.2010г) к базовым ценам 2001г				175,418	175,418
	Итого по Главе 12					175,418	175,418
	Итого по Главам 1-12		3 116,699	262,867	378,049	659,183	4 416,798

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	93,501	7,886	11,341	19,775	132,504
		Итого Непредвиденные затраты	93,501	7,886	11,341	19,775	132,504
		Итого с непредвиденными	3 210,200	270,753	389,391	678,958	4 549,302
		Итого по сводному расчету в ценах 4 кв 2010 года	3 210,200	270,753	389,391	678,958	4 549,302
Итого с учетом НДС 18%							
17	НДС	НДС 18%	577,836	48,736	70,090	122,212	818,874
18		Всего по сводному сметному расчету	3 788,036	319,488	459,481	801,171	5 368,176

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала:

Зайц С.А.

Главный инженер проекта:

Болотов Л.О.

Инженер:

Лопинцева В.О.



(должность, подпись, расшифровка)