

Заказчик **Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Коминэнерго»** **Форма № 1**

"Утвержден" «02» мая 2017 г. (наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 4 343,47 тыс. руб. Пирказ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Коминэнерго" от 02.05.2017 №254 (ссылка на документ об утверждении)

«02» мая 2017 г. **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Реконструкция кровли ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) (720 кв.м.)												
(наименование стройки)												
Индексы перевода в текущий уровень цен. Индекс 2 кв. 2017 г												
СМР для ПС 7,33												
Оборудование 4,28												
ПНР 14,66												
Прочие работы 8,42												
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах 2001г., тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.	Сметная стоимость в ценах на 2 квартал 2017г., тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	8	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства												
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства												
1	Локальная смета №1	Строительно-монтажные работы	425,49				425,49	3 118,84				3 118,84
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			425,49	0,00	0,00	0,00	425,49	3 118,84	0,00	0,00	0,00	3 118,84
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории												
Итого по Главам 1-7			425,49	0,00	0,00	0,00	425,49	3 118,84	0,00	0,00	0,00	3 118,84
Глава 8. Временные здания и сооружения												
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9*0,8= 3,12%	13,28	0,00			13,28	102,92	0,00			102,92
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			13,28	0,00			13,28	102,92	0,00			102,92
Итого по Главам 1-8			438,77	0,00	0,00	0,00	438,77	3 221,76	0,00	0,00	0,00	3 221,76
Глава 9. Прочие работы и затраты												
3	ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п.2.4, прил.№1 п.11а	Производство работ в зимнее время - 4,3*1,3=5,59%	24,53	0,00			24,53	71,20	0,00			71,20
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			24,53	0,00	0,00	0,00	24,53	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
Итого по Главам 1-9			463,30	0,00	0,00	0,00	463,30	3 292,96	0,00	0,00	0,00	3 292,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль												
4	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль (технический надзор) 2,14%				9,91	9,91				59,60	59,60
5	Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.05.2017 №265	Содержание службы заказчика - застройщика 2,16%				10,01	10,01				71,13	71,13
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."						19,92	19,92				130,73	130,73
Глава 12. Проектные и изыскательские работы												
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"												
6	Договор от 13.04.2006 №13/КС-2006/КСЭ	Разработка проектной и рабочей документации				47,92	47,92				150,00	150,00
Итого по Главам 1-12			463,30	0,00	0,00	67,84	531,14	3 292,96	0,00	0,00	280,73	3 573,69
Непредвиденные затраты												
9	МДС 81-35.2004г.п.4.96	Непредвиденные затраты (3%)	13,90	0,00	0,00	2,04	15,94	98,79	0,00	0,00	8,42	107,21
Итого "Непредвиденные затраты"			13,90	0,00	0,00	2,04	15,94	98,79	0,00	0,00	8,42	107,21
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			477,20	0,00	0,00	69,88	547,08	3 391,75	0,00	0,00	289,15	3 680,90
Налоги и обязательные платежи												
		НДС (18%)						610,52	0,00	0,00	52,05	662,57
Всего по сводному расчету			477,20	0,00	0,00	69,88	547,08	4 002,27	0,00	0,00	341,20	4 343,47

Разработал Начальник ОКС А.А. Горбачев

Согласовал Начальник УКС А.С. Сажин